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2. TEHNIČKI OPIS 

 

2.1. Analiza postojećeg stanja 

 
Poslovna zgrada Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) popularno nazvana „Kockica“ locirana je 
na adresi Prisavlje 14. Predmetna zgrada je uredske namjene koja radi od 07:00-17:00 h te u njoj boravi oko 
365 zaposlenika. Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predmetnu poslovnu zgradu koristi 
Ministarstvo turizma, dok garažu uz poslovnu zgradu koristi Hrvatski sabor, koji je ujedno i vlasnik iste. 
Navedena garaža nije predmet ove obnove. 
 

Zgrada posjeduje svojstvo kulturnog dobra, utvrđeno rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, klasa:UP-I-612-08/08-06/0234 od 14.05.2008., upisano u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-3677 (Narodne novine br. 120/12), te bez prethodne 
suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela nije dozvoljeno provoditi preinake na vizualnom identitetu 
građevine. Predložene građevinske mjere će respektirati vanjski izgled objekta te će poštivati pravila 
struke pri sanaciji ovako specifičnog objekta. 
 
Na temelju ove Tehničke podloge odabrat će se izvođač putem Javne nabave. Odabrani izvođač treba biti 
pravna osoba s dopuštenjem Ministarstva kulture za obavljanje radova na kulturnom dobru.  Obaveza 
izvođača radova je izrada radioničke dokumentacije za koju je potrebno ishoditi suglasnost nadležnog 
Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba. Izvođač se , u slučaju potrebe, obavezuje izraditi uzorke i na iste 
ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba. 
 
Predmetna zgrada nalazi se na katastarskoj čestici 4853/11 u katastarskoj općini Zagreb Centar. Zgrada 
predstavlja osobito vrijedno djelo hrvatske arhitekture, autora Ive Vitića. 
 
Zgrada je visoka cca 45 m tj. 12 nadzemnih etaža s ukopanom strojarnicom koja nije dio ukupne površine 
grijanog prostora, od kojih razizemlje, prizemlje i 1. kat zauzima baza položena u smjeru istok zapad, dok 
etaže od 2. kata (uvučena etaža) do 10 kata (odnosno krovnog 11. kata) pripadaju tornju.  
 
Čitav prostor zgrade ima jedinstvenu namjenu (osim malog dijela u kojem se nalazi restoran, te se zbog toga 
prostor promatra kao cjelina) – uredski prostor u kojem rade zaposlenici Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture (MMPI) i Ministarstva turizma (MT). 
 
Glavni ulaz se nalazi na sjeveru, u objekt se pristupa s platoa preko centralno postavljenog stubišta okomitog 
na bazu, te se ulazi na razinu prizemlja. Ophod oko zatvorenog dijela na ovoj razini tvori trijem niže razine 
(razizemlja) koja je vizualno dostupnija s juga, s nasipa. 
 
Vanjski zidovi razizemlja izvedeni su od šuplje fasadne opeke zidane svojom dužom plohom okomito na 
ravninu zida, tako da je zid debljine 25 cm. Opeka je vidljiva s vanjske i unutrašnje strane zida. 
 
Vanjske zidove „tornja“ (istočno i zapadno pročelje) – iznad 2. kata do završne etaže čine armirano-betonski 
zidovi bez završne obloge (odnosno sam beton je završna obloga – u duhu moderne). Unutarnje obloge su 
drvene, bez ikakve toplinske izolacije.  
 
Zgradom dominiraju staklene stijene, poglavito sjeverno i južno pročelje, s metalnim profilima bez prekinutih 
toplinskih mostova i dvostrukim ostakljenjem. S aspekta energetske učinkovitosti, staklene stijene generiraju 
ogromne transmisijske i ventilacijske gubitke tijekom sezone grijanja kao i velike toplinske dobitke od 
prekomjernog sunčevog zračenja u sezoni hlađenja, odnosno u periodima pojačane insolacije.  
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Generalno, zgrada je unatoč određenim (nužnim) mjerama održavanja u prilično lošem stanju i potrebna je 
hitna rekonstrukcija vanjske ovojnice. 
 
Ukupna ploština korisne površine grijanog dijela zgrade je 14.126 m². Građevinska bruto površina zgrade je 
16.003 m².  
 
Na zgradi je najveći nedostatak, u građevinskom smislu, nedostatak toplinske izolacije i loša svojstva 
postojeće. 
 
Svi podovi na tlu su izvedeni sa minimalnom toplinskom izolacijom od 2 cm, dok završne hodne obloge ovise 
o namjeni prostora. Uglavnom s radi o teraco oblozi (2 cm) na betonskoj podlozi (5 cm) iznad ekspandiranog 
polistirena (2 cm).  
 
Otvore u vanjskim zidovima čine izvorno ugrađeni elementi bravarije na cijelom dijelu građevine, te je 
njihova zamjena zbog loših karakteristika nužna. Svi otvori su od čeličnih profila s dvostrukim ostakljenjem, 
izvedeni bez prekida toplinskog mosta. Zbog direktnih insolacija, i temperaturnih razlika tokom godina, brtve 
su izgubile svoja svojstva i plastičnost, tako da tijekom obilnijih padalina dolazi do prodora atmosferilija 
unutar elemenata (između dva stakla). Procijenjeni koeficijent prijelaza topline vanjskih otvora su 4,5 
W/m2K. 
 
Koncepcija i oblikovanje 
 
Zgrada društveno-političkih organizacija, kolokvijalno Kockica, znana i pod imenom Zgrada ministarstava, 
završena je 1968. da bi bila sjedište Centralnog  komiteta Saveza komunista Hrvatske, Saveza omladine 
Hrvatske i  Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.  
Ivo Vitić je projekt započeo 1961. nakon osvajanja prvog plasmana na natječaju. 
U unutrašnjem oblikovanju su uz njega sudjelovali i Raul Goldoni (staklo), Jagoda Buić (tapiserija), Dušan 
Džamonja i Stevan Luketić (reljefi), Edo Murtić i Zlatko Prica (mozaici)  
 
Ostvareno djelo je dosegnulo najvišu razinu vještine njenih autora kao i ambicije naručitelja da avangardnom, 
jasnom i modernom slikom predstavi socijalističko samoupravno društvo. 
 
Mjerilom i proporcijama jasno definirana, idealnih modernističkih proporcija, odmjerena, a dominantna,  
nezaobilazni je znak, landmark sjeverne savske obale. 
 
Monumentalnost je ostvarena jasnom kompozicijom masa, robusnom materijalizacijom beton brûtom i 
jednostavnim ritmovima horizontalnog korpusa i superponirane kocke.  
 
Pristup horizontalnoj bazi s dvoranama, restoranom i bibliotekom ostvaren je preko lebdeće platforme do 
koje se lagano uspinje široko i plitko stubište koje prisavsku suburbanu zbrku ceremonijalno uzdiže do hrama 
političke moći. 
Nad bazom lebdi kocka u kojoj su kabineti i saloni – stvarni centar moći. 
 
Volumeni i plohe su artikulirani apstraktno pa se ne može razabrati broj katova ni drugi sumjerljivi elementi i 
zato, u pomanjkanju uspostavljenog mjerila, zgrada djeluje mnogo većom nego što doista jest. 
 
Monumentalnost i ceremonijalnost postignute su beskompromisno unutar stilskih kriterija visoke moderne i 
ta dosljednost i vještina predstavljaju visoki domet naše arhitekture i likovnosti. 
 
 
 
Materijalizacija i Tehnika, problemi obnove 
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Likovna radikalnost Vitićeva detaljiranja koje inzistira na minimalnim konstruktivnim dimenzijama prozorskih 
okvira i ovješenih pročelja dovela je do brzog uporabnog i tehničkog zastarijevanja pročelja njegovih zgrada, 
jer su ta  elegantna tehnička rješenja provedena neadekvatnim produkcijskim sredstvima. Zato i njegove 
ostale zgrade (Komiža, Šibenik, Laginjina) prolaze postupke složene obnove. 
 
I u Zgradi ministarstava su se omaške pokazale već u devedesetim godinama, kada je mnogo izo-stakala 
popucalo ili se zamaglilo zbog nemogućnosti izdržavanja termičkih naprezanja u ekstremnim zimskim i 
ljetnim okolnostima. 
 
Na horizontalnoj bazi kao i na sjevernom i južnom pročelju tornja primijenjena su standardna rješenja 
jednostruke opne, nažalost bez prekida termičkog mosta. Izvedena su u čeliku a ne aluminiju (za razliku od 
npr.: Nikšić, Šmidihenova Radničkog sveučilišta ili Jovičić, Hitil,  Žuljevićeva Iličkog nebodera). Srećom obnova 
takvih vrsta  jednostrukih ovješenih ili samonosivih pročelja je, u tehnološkom smislu, jednostavna. Postoji 
kontinuitet u korištenju takvih sustava pa su danas dostupne inačice koje zadovoljavaju sve suvremene 
energetske zahtjeve i dadu se izvesti u oblicima koje odgovaraju izvorniku. 
 
Međutim na istočnoj i zapadnoj strani tornja radi se o potpuno originalnom Vitićevu rješenju: o dvostrukoj 
ovješenoj fasadi. Štoviše, većim je dijelom izvedena od betona i drveta. Vanjski je sloj izveden od 
prefabriciranih armirano betonskih monier ploča debljine 7 cm i vrlo velikih formata od 150 x 370 cm. 
Unutarnju stranu šupljine tog ovješenog zida zatvara obloga drvenih panel ploča. 
Zasada to dvostruko ovješeno pročelje ne pokazuje građevinske defekte (osim neadekvatne termičke 
izolacije). Vanjske ab monier ploče , iako su vrlo vitke i krhke, nemaju vidljivih pukotina i tragova korozije. 
Zadovoljavajuće stanje najvjerojatnije je posljedica slabog brtvljenja šupljine dvostrukog pročelja pa je time 
(nenamjerno) bila osigurana djelomična ventilacija unutarnje strane ab monier ploče.  
Između punih betonskih panela na istočnom i zapadnom pročelju tornja su vertikalne trake dvostrukih 
čeličnih prozora ostakljenih izo staklom.  
 
 

2.2. Građevinske mjere 

 

Vanjsku ovojnicu grijanog prostora predmetne zgrade u sadašnjim gabaritima čine: podovi prema tlu, vanjski 
zidovi, ravni krovovi iznad grijanog prostora, zid prema negrijanom stubištu i otvori u vanjskim zidovima.  
 
Predmetnu zgradu kao i pojedine građevinske elemente vanjske ovojnice danas karakteriziraju:  

- elementi ovojnice s vrlo neujednačenim toplinskim i fizikalnim karakteristikama,  
- energetska svojstva zgrade koja su nedostatna u odnosu na danas važeće tehničke propise iz 

područja toplinske zaštite zgrada i učinkovitog korištenja energije.  
 
Vanjska stolarija i ostakljenja su najkritičniji segment vanjske ovojnice a ujedno je i zamjena staklenih stijena 
najskuplja investicija od predloženih.  
 
Podovi prema tlu nisu obuhvaćeni projektom obnove s obzirom da bi ugradnja dodatnih toplinskih slojeva 
zahtijevala razaranje postojećih slojeva i završnih podnih obloga uz ostale prateće radove. Uz izrazito visoka 
investicijska ulaganja isto bi rezultiralo relativno malim uštedama u potrošnji energije za grijanje. Mjera bi 
zahtijevala potpunu rekonstrukciju podova, sa razaranjem svih slojeva i spuštanje za debljinu toplinske 
izolacije.  
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2.3.  Rekonstrukcija vanjskih zidova 

 

Vanjski zidovi razizemlja i prizemlja (VZ1.1. i VZ1.2)  izvedeni su od šuplje fasadne opeke, koja je u razizemlju 
vidljiva s unutrašnje i s vanjske strane zida, dok zid VZ1.2. u prostoru kongresne dvorane s unutrašnje strane 
cijelom svojom visinom predstavlja vrijedno umjetničko djelo, zbog čega se projektom, prema uvjetima 
Konzervatorskog zavoda, ne predviđa izvedba toplinske izolacije predmetnih zidova s unutrašnje strane. 
 
Vanjski zidovi tornja VZ2 (istočno i zapadno pročelje) su od armiranog betona vidljivog s vanjske strane, koji 
bitno određuje identitet postojeće zgrade. S unutrašnje strane zidovi VZ2 su obloženi drvenom oblogom, koja 
je u vrlo dobrom stanju. Između unutrašnje drvene obloge i vanjskog armiranobetonskog zida nalazi se 
neventilirani prostor zraka bez toplinske izolacije. Projektom se predviđa zadržavanje vizualnog identiteta 
zgrade na istočnom i zapadnom pročelju na način da se nova toplinska izolacija izvede u prostoru između 
drvenih obloga u interijeru i fasadnih armiranobetonskih zidova. Pri tom je postojeću drvenu oblogu 
potrebno pažljivo demontirati, te ponovo montirati na poziciju koja je u odnosu na postojeće stanje 
pomaknuta za 87 mm prema interijeru. U međuprostoru između drvene obloge i armiranobetonskog zida 
izvest će se nova toplinska izolacija od mineralne vune debljine 14,0 cm i parna brana.  
 
Projektom je predviđena sanacija svih vanjskih armiranobetonskih ploha (armiranobetonski paneli na 
istočnom i zapadnom pročelju tornja, armiranobetonski dijelovi sjevernog i južnog pročelja tornja, te 
armiranobetonske površine niskog volumena), na način kako je to opisano troškovničkim stavkama A.III.1. i 
A.III.3. Obaveza izvođača je kod sanacije armiranobetonskih površina prvo sanirati uzorak dimenzija 1x1 
metar, te za isti zatražiti suglasnost nadležnog Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba. 
 
Predviđena je izvedba toplinske izolacije horizontalnih armiranobetonskih greda (VZ3) iznad razizemlja, 
1.kata i 2.kata izolacijom od mineralne vune s vanjske strane debljine 14,0 cm. Horizontalne AB grede iznad 
razizemlja, 1. kata i 2. kata se nalaze u zoni podgleda konzola, tako da toplinska izolacija na tim mjestima 
neće biti izvana vidljiva.  
 
 

2.4. Rekonstrukcija podgleda 2. kata iznad vanjskog prostora 

 
Podgled 2. kata iznad vanjskog prostora (S1) će se izolirati toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 
18,0 cm. Predviđena je zamjena dotrajalih vlaknocementnih ploča na podgledima 2. kata i 1. kata novim 
cementnim pločama, uz zadržavanje postojećeg vidljivog rastera, za što je potrebno dobiti odobrenje od 
nadležnog Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba. 
 
 

2.5. Rekonstrukcija vanjske ovojnice zamjenom vanjske bravarije 

 
Postojeća fasadna bravarija je izvedena od čeličnih profila s dvostrukim ostakljenjem, bez prekinutog 
toplinskog mosta, te kao takva u pogledu energetske efikasnosti predstavlja najveći problem na zgradi. 
Također, brtve oko prozora su s vremenom izgubile svoja svojstva i plastičnost, tako da za vrijeme obilnijih 
padalina dolazi do prodora atmosferilija između stakala.   
 
Predviđa se zamjena kompletne fasadne bravarije novom fasadnom bravarijom od aluminijskih profila s 
prekinutim toplinskim mostovima i trostrukim ostakljenjem s dva Low-E premaza i ispunom argonom (na 
sjevernom i južnom pročelju), odnosno dvostrukim ostakljenjem s jednim Low-E premazom (istočno i 
zapadno pročelje).  
 
Postojeća zgrada ima visoku spomeničku vrijednost, te predstavlja jedan od najznačajnijih primjera hrvatske 
arhitekture 60-ih godina, a i uopće. Rekonstrukcijom postojeće fasadne bravarije posebna pozornost treba 
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biti usmjerena sačuvanju postojećeg vizualnog identiteta zgrade, što se posebno odnosi na postojeće rastere 
fasadne bravarije i boju profila. Projektom je predviđeno zadržavanje svih postojećih rastera, uz obavezu 
izrade uzoraka na gradilištu, koji trebaju biti potvrđeni od nadležnog Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba. 
 
Karakteristični ''T'' čelični profili na sjevernom i južnom pročelju tornja (koji su originalno služili kao šine za 
čišćenje fasade), nakon rekonstrukcije biti će zadržani u istim dimenzijama (65x50 mm) i u istoj boji kao 
originalni, samo što će biti od aluminija (a ne od čelika), te će i dalje imati istu funkciju. 
 
Svi rasteri i tipovi otvora (fiksni, otklopni, zaokretni) na kompletnoj fasadnoj bravariji bit će identični kao u 
originalu. 
 
Potrebno je izvesti uzemljenje svih aluminijskih stijena koje se ugrađuju što će biti detaljno obrađeno 
radioničkom dokumentacijom novih aluminijskih stijena, izrada koje je obaveza izvođača radova.  
 
 

2.6. Kombinacija mjera rekonstrukcije vanjske ovojnice 

 
Optimalnu razinu energetske obnove vanjske ovojnice omogućuje tek sveobuhvatna rekonstrukcija ovojnice 
grijanog prostora koja uključuje i rekonstrukciju zidova i rekonstrukciju prozora. Navedene mjere same po 
sebi dovode do značajnih ušteda u potrebnoj količini toplinske energije, ali u primjeni s drugima mjerama, 
uštede su veće uz skraćenje jednostavnog perioda povrata.  
 

2.7. Zaštita od požara 

 
Svi građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu zadovoljavaju zahtjeve u pogledu reakcije na požar 
prema Prilogu 2, Tablicama 4 – Pročelja i 7 – Krovovi, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 029/2013), sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-
1 i HRN EN 13501-5. 
 
U postojećem stanju ne postoji adekvatna zaštita čelične konstrukcije od požara i korozije, te je objekt 
projektiran kao jedna požarna zona i nije spriječeno širenje požara između katova, što nije predmet projekta 
obnove. Isto je potrebno uzeti u obzir kada dođe do temeljite rekonstrukcije objekta. 
 

2.8. Uvjeti održavanja 

 

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje 
ugrađenih materijala i opreme tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, te 
unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. 
 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
 
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu 
pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje 
potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine mora povjeriti 
osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom. 
 
Praćenje stanja građevine, godišnji (periodični) pregled građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i 
unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potreba za obavljanje popravaka 

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=pravilnik+o+otpornosti+na+po%C5%BEar&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=zCVOFig8VrEgMTcKXs39cg%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=pravilnik+o+otpornosti+na+po%C5%BEar&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&bid=zCVOFig8VrEgMTcKXs39cg%3d%3d&annotate=on
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građevine i druge slične stručne poslove može obavljati samo diplomirani inženjer i inženjer odgovarajuće 
struke s položenim stručnim ispitom. 
 
Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je voditi knjigu održavanja u koju unose podatke o kontrolnim 
ispitivanjima, o kontrolnim pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje uočenih nedostataka. 
Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je svake godine osigurati sredstva za održavanje građevine. 
 
Prilikom svih održavanja potrebno je držati se uputstava o održavanju proizvođača. 
 
PROZORSKI OKVIRI 
 
Optimalno održavanje prozora postiže se kada se pri svakom čišćenju stakla očisti također okvir prozora i 
brtvu. Pri tom se upotrebljava blago sredstvo za čišćenje bez abrazivnih sastojaka. Tvrde prljavštine, poput 
ostataka gipsa, žbuke i sličnih prljavština, odstranjuju se drvenom ili plastičnom lopaticom. Za odstranjivanje 
mrlja koristiti sredstva za čišćenje po uputi proizvođača. Ne koristiti oruđa s oštrim rubovima, metalne 
lopatice, čeličnu vunu i sl. jer mogu prouzročiti oštećenja na površini profila. Agresivna sredstva za čišćenje 
odnosno otapala, kao što su nitro razrjeđivači, odstranjivači laka za nokte (aceton) i sl. isto tako mogu 
prouzročiti površinska oštećenja. 
 
Održavanje dijelova okvira 
Pomične dijelove prozorskog okvira nije potrebno posebno održavati ali se preporuča mala količina sredstva 
bez kiselinskog ulja i masti jer održi mehaniku lako vodljivom i sigurnom te osigurava udobno rukovanje za 
duže vrijeme. Potrebno je poprskati zatvorne klinove i ležajeve učvršćenja nagibnih škara uljnim sprejem iz 
seta za održavanje proizvođača. Kod vrata moraju biti zatvarač i jezičak brave odgovarajuće podmazani. Prije 
mazanja zatvarač s ključem postaviti u vanjski položaj, nakon mazanja ga vratiti u unutrašnji položaj. Za 
mazanje cilindar brave upotrebljavati isključivo grafitni prah. 
 
Uz standardno čišćenje i održavanje se mora svake godine izvesti manji pregled prozorskih elemenata. To 
produžuje životni vijek i održava funkcionalnost elemenata. 
 
STAKLO 
 
Očuvanje kvalitete 
Svi materijali, kao što su okviri prozora, zaštitni premazi, mase za brtvljenje odnosno brtve, su podvrgnuti 
prirodnom procesu starenja. Za dokazivanje garancijskog prava i za produljenje životnog vijeka izolacijskog 
stakla je potrebno redovito pregledavati funkcionalnost prozora. Svi potrebni radovi održavanja, kao što su 
obnavljanje premaza na okvirima prozora, pregledi brtava između prozorskih okvira i izolacijskog stakla, 
otvora za provjetravanje i otvora za izravnavanje parnih tlakova, se moraju vršiti pravovremeno i redovito. 
 
Površinska oštećenja 
Brojni vanjski utjecaji mogu dovesti do oštećenja površine stakla. Zbog nastalih okolnosti je potrebno izvesti 
preventivne mjere na licu mjesta. 
 
Varenje / brušenje 
Varenje odnosno brušenje u području prozora zahtijeva učinkovitu zaštitu površine stakla od žarećih 
dijelova varenja, letećih iskrica brušenja itd. 
 
Oštećenja zbog kiselina / lužina 
Razjede na površini stakla mogu nastati zbog kiselina, koje se nalaze u građevinskim materijalima i 
sredstvima za čišćenje. Posebno kod dugotrajnih djelovanja takovih kemikalija (na primjer zemne lužine, 
kisele rastopine) nastupe trajne razjede. To važi također i za svježi beton, žbuku, vapno itd. u primjeru 
kontakta s površinom stakla. 
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Oštećenja zbog vode 
Dugotrajno djelovanje vode na površinu stakla može prouzročiti oštećenja; posebno tada, kada je prije 
završnog građevinskog čišćenja staklo ispostavljeno dulje vrijeme jači prljavštini. Stakla se moraju redovito 
čistiti također i u fazi gradnje. 
 
Čišćenje stakala 
Čišćenje stakala, kao što je odstranjivanje etiketa i ostataka plutanih umetaka, vrši se blagim sredstvom za 
čišćenje na gradilištu. Nečistoće, koje se ne mogu odstraniti normalnim mokrim načinom s puno vode, 
spužvom, plastičnom lopaticom, umjetnom kožom ili s normalnim rasprskavajućim sredstvima za čišćenje i 
krpom može se  odstraniti finom industrijskom čeličnom vunom ili običnim kućanskim sredstvima za čišćenje. 
Važno je ne upotrebljavati pomagala, kao što su britvice, lopatice ili slično, jer bi tako mogli trajno oštetiti 
staklenu površinu (npr. ogrebotine, zarezi). 
Posebno cementni mulj i ostatke građevinskih materijala moraju se odmah odstraniti, jer mogu nastati 
razjede na površini stakla, što može prouzrokovati mutan izgled stakla. Ostatke kita na staklu je potrebno 
odmah odstraniti. 
Za stakla s metalnim nanosima vrijede posebna uputstva za čišćenje. Normalne nečistoće se odstranjuju kao 
što je gore opisano, ali bez upotrebe abrazivnih sredstava, kao što su sredstva s hrapavom površinom i 
čelična vuna. Tvrdokorne nečistoće, na primjer boja, smolasta katranska poprskotina ili ostaci ljepila, 
odstranjuju se primjerenim otapalima (špirit, aceton ili benzin za čišćenje); zatim se  isperu vodom. Pri 
čišćenju otapalima mora se paziti da se ne ošteti rubno brtvljenje izolacijskog stakla, brtve ili druge organske 
dijelove (silikonske fuge). 
 
Neprimjerena sredstva za čišćenje 
Za čišćenje stakla nikada ne upotrebljavati jake alkalne lužine za pranje kao ni kiseline, posebno ne 
fluorovodične kiseline kao i sredstva za čišćenje na osnovi fluorovodika. Ta otapala bi mogla uništiti nanose 
kao i površinu stakla. 
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3. NACRTI 
 

 
1.01. Postojeće i novo stanje - tlocrt podruma      1:100 
1.02. Postojeće i novo stanje - tlocrt razizemlja      1:100 
1.03. Postojeće i novo stanje - tlocrt prizemlja      1:100 
1.04. Postojeće i novo stanje - tlocrt 1. kata       1:100 
1.05. Postojeće i novo stanje - tlocrt 2. kata       1:100 
1.06. Postojeće i novo stanje - tlocrt 3. kata       1:100 
1.07. Postojeće i novo stanje - tlocrt 4. kata       1:100 
1.08. Postojeće i novo stanje - tlocrt 5. kata       1:100 
1.09. Postojeće i novo stanje - tlocrt 6. kata       1:100 
1.10. Postojeće i novo stanje - tlocrt 7. kata       1:100 
1.11. Postojeće i novo stanje - tlocrt 8. kata       1:100 
1.12. Postojeće i novo stanje - tlocrt 9. kata       1:100 
1.13. Postojeće i novo stanje - tlocrt 10. kata       1:100 
1.14. Postojeće i novo stanje - tlocrt 11. kata, tlocrt krova     1:100 

 
MAPA 2 
 
1.15. Postojeće  stanje - presjek  1-1        1:100 
1.16. Novo  stanje - presjek  1-1        1:100 
1.17. Postojeće i novo stanje - presjek 2-2       1:100 
1.18. Postojeće i novo stanje - pročelje sjever       1:100 
1.19. Postojeće i novo stanje - pročelje istok, pročelje zapad     1:100 
1.20. Postojeće i novo stanje - pročelje jug       1:100 
1.21. Detalj D1 – Postojeće stanje        1:2 
1.22. Detalj D1a – Postojeće stanje        1:2 
1.23. Detalj D2 – Postojeće stanje       1:2 
1.24. Detalj D3 – Postojeće stanje       1:2 
1.25. Detalj D4 – Postojeće stanje       1:2 
1.26. Detalj D5 – Postojeće stanje       1:2 
1.27. Detalji D6 i D7 – Postojeće stanje      1:1 
1.28. Detalj D14 – Postojeće stanje       1:5 
1.29. Detalj D17 – Čelične ograde        
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vrsta projekta:
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investitor:
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infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:
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investitor:
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Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.
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Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh
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STANJE

TLOCRT 2. KATA

Postojeće i novo stanje -

tlocrt 2. kata

1:100

1.05.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:
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mjerilo:

redni broj:
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infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170
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1:100

1.14.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA

02-2017

svibanj 2017.

TLOCRT 11. KATA TLOCRT KROVA

grijani prostor



PP

PT PT

RK1RK1

RK2 RK2

S1 S1

ZPV

VZ1

RK3

VZ2

VZ1

ZPV

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2 VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

VZ2

9
1

4
3
0

3
8
5

3
8
5

3
8
5

3
8
5

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
4
0

9
1

3
6
5

5
5

3
3
0

5
5

3
3
0

5
5

3
8
5

5
5

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

3
2
1

4
7

2
8
5

5
5

1
0

8
8

4
2
3

3
8
5

3
8
5

3
8
5

3
8
5

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
4
0

1
0

5
5

3
3
0

9
1

4
3
0

3
8
5

8
0
4

9
1

3
6
5

5
5

3
3
0

5
5

7
1
5

7
5

2
4

8
8

4
2
3

3
8
5

7
9
0

2
4

VZ3

VZ3

VZ3

VZ3

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

5

5

4

4

1

1

2

2

3

3

18'

18' 6

6

12'

12'

POSTOJEĆE STANJE

PRESJEK 1-1

Postojeće stanje -
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NOVO STANJE

PRESJEK 1-1

Novo stanje -

presjek 1-1
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1.16.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA
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POSTOJEĆE I NOVO

STANJE

PRESJEK 2-2

Postojeće i novo stanje -

presjek 2-2

1:100

1.17.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA

02-2017

svibanj 2017.
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NOVO STANJE
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POSTOJEĆE I NOVO

STANJE

PROČELJE SJEVER

Postojeće i novo stanje -

pročelje sjever

1:100

1.18.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA

02-2017

svibanj 2017.



POSTOJEĆE I NOVO

STANJE

PROČELJE ISTOK

PROČELJE ZAPAD

Postojeće i novo stanje -

pročelje istok, pročelje zapad

1:100

1.19.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA

02-2017

svibanj 2017.
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POSTOJEĆE I NOVO

STANJE

PROČELJE JUG

Postojeće i novo stanje -

pročelje jug

1:100

1.20.

građevina:

investitor:

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektanti:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

projektanti suradnici:

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

oznaka projekta:

t.d.

datum:

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

MMPI-KOCKICA

02-2017

svibanj 2017.
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DETALJ D1 - POSTOJEĆE

STANJE

1:2

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

D1 - POSTOJEĆE
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DETALJ D1a - PARAPETNI DIO

 - POSTOJEĆE  STANJE

1:2

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

D1a - POSTOJEĆE

D1

1.22.
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Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

D2 - POSTOJEĆE

D2

1.23.



65

5
0

6
2
4

7
0

1
2

1
9
7

1
5
0

postojeći vertikalni

nosivi čelični profil

unutrašnji rub betona

5
3

9
7

2
0
9

140

postojeći vanjski profil

2
8

rub novog

vanjskog profila

DETALJ D3

- POSTOJEĆE STANJE
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Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

D3 - POSTOJEĆE

D3

1.24.
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DETALJ D4

- POSTOJEĆE  STANJE
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Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

1.25.
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DETALJ D5

 - POSTOJEĆE STANJE
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Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

1.26.

D5 - POSTOJEĆE

D5



3
0

30
15

40

15
30

130

3
0

1
5

7
5

30 15 40 15 30

130

2

1
5

3

4
1
2

4

3

5

2

5
0

3
0

1
5

3
0

7
5

2

15

3

4124

3

5

2

50

F

F

F

F

F

2
0
0

1
7
9
2

7
5

9
6
5

7
5

7
2
5

7
5

9
6
5

7
5

1
9
4
7

7
5

6
9
7
0

D6

D7

Detalji D6 i D7

- POSTOJEĆE STANJE

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

D6 - POSTOJEĆE
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D6 - POSTOJEĆE
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DETALJ D14

- POSTOJEĆE STANJE

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

1:5
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D14

D14 - POSTOJEĆE
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DETALJ D17 - ČELIČNE OGRADE

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb

građevina:

investitor:

naziv projekta:

Arhitektonski projekt

strukovna odrednica:

RADOVI PREMA ČL. 5 PRAVILNIKA O
JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I
RADOVIMA
(NN 79/14, 41/15, 75/15)

vrsta projekta:

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:

projektantski ured:

S.P.A.C.E. d.o.o.

Velebitska 123, HR-21000 Split

projektant:

projektanti suradnici:

oznaka projekta:

MMPI-KOCKICA

t.d.

datum:

svibanj 2017.

sadržaj grafičkog prikaza:

mjerilo:

redni broj:

Ministarstvo mora, prometa i

infrastrukture, Prisavlje 14,

Zagreb, OIB: 22874515170

02-2017

Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

Jakov Ahel, dipl.ing.arh

Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

Tehnička podloga za javno

nadmetanje za izvedbu radova na

obnovi poslovnog objekta

Ministarstva mora, prometa i

infrastrukture - ''Kockica''

1.29.

D17.1 - ČELIČNA OGRADA

D17.2 - RUKOHVAT



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170 
Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

 

4. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH RADOVA SA SHEMAMA FASADNE 
BRAVARIJE  



Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Lokacija: Prisavlje 14, Zagreb

Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Sadržaj: TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

Zajednička oznaka projekta: MMPI-KOCKICA

Tehnički dnevnik: 02-2017

Izrada troškovnika: Hrvoje Bilandžić, dipl. ing. arh.

Glavni projektant: Miljenko Kukić, dipl. ing. arh.

Izradio: S.P.A.C.E. d.o.o.
Miljenko Kukić, direktor   

Mjesto i datum: Zagreb, svibanj 2017.



SADRŽAJ :

1. TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA 

2. SHEME FASADNE BRAVARIJE



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

Građevina:

Lokacija: Prisavlje 14, Zagreb

Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Izradio: S.P.A.C.E. d.o.o.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

FAZA 1: GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn 0,00

SVEUKUPNO: kn 0,00

PDV 25% kn 0,00

SVEUKUPNO S PDV-OM: kn 0,00

FAZA 2: GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn 0,00

SVEUKUPNO: kn 0,00

PDV 25% kn 0,00

SVEUKUPNO S PDV-OM: kn 0,00

SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI: kn 0,00

FAZA 1 + FAZA 2 SVEUKUPNO: kn 0,00

PDV 25% kn 0,00

SVEUKUPNO S PDV-OM: kn 0,00

PONUDITELJ

(naziv i adresa)

Miljenko Kukić, direktor   

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA - FAZA 1 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI (FAZA 1)

A.I. PRIPREMNI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (FAZA 1) kn 0,00

A.III. ZIDARSKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

B. OBRTNIČKI RADOVI  (FAZA 1)

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.II. MONTAŽERSKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.III. FASADNA BRAVARIJA ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.V. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.VI. BRAVARSKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI ukupno (FAZA 1) kn 0,00

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

A+B UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA 

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA - FAZA 2

A. GRAĐEVINSKI RADOVI (FAZA 2)

A.I. PRIPREMNI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE ukupno (FAZA 2) kn 0,00

A.III. ZIDARSKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

B. OBRTNIČKI RADOVI  (FAZA 2)

B.I. LIMARSKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.II. MONTAŽERSKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.III. FASADNA BRAVARIJA ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.V. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.VI. BRAVARSKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI ukupno (FAZA 2) kn 0,00

B. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

A+B UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

TROŠKOVNIK  GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA 

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

OPĆI UVJETI 

OPĆI  OPIS  UZ  TROŠKOVNIK

6. Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja obnove zgrade iz sljedećih razloga: 

1. tehnički ispravno izvođenje detalja,

2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova,

3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade,

4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja, 

5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine,

6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao što su 

postava skele, limarski radovi i sl.),

7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća),

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi 

izmjene i dopune glavnog projekta te ih uskladiti zahtjevima korisnika sukladno pravilima dobrog 

zanata i inženjerske etike. 

1. Arhitektonski projekt obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom uvidu na 

postojećoj zgradi. Slojevi konstrukcija definirani u postojećoj projektnoj tehničkoj dokumentaciji 

preuzeti su kao stvarno izvedeni. Nevidljivi slojevi konstrukcija, koji nisu definirani postojećom 

dokumentacijom, pretpostavljeni su temeljem dosadašnjeg iskustva prema vremenu gradnje zgrade. 

Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim 

ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje se rekonstruiraju.

2. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata. Projekt će se u smislu cjelovite obnove 

adaptirati na zahtjeve korisnika uz poštivanje ispravnog redoslijeda radova.                                 

3. Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), dijelovi su arhitektonskog projekta, koji zajedno 

s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu arhitektonskog projekta obnove zgrade. Projektom obnove 

dani su osnovni detalji izvedbe. 

4. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, bit će 

potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova.

5. Također je potrebno napraviti statičku provjeru konstrukcije koja mora biti odobrena od strane 

inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera, ukoliko za to postoji potreba, odnosno ukoliko statičku 

provjeru konstrukcije zatraži nadzorni inženjer. Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik 

potrebno je verificirati projektno rješenje ili po potrebi izvršiti korekciju. Izvođač je dužan proučiti sve 

gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja od stvarnog stanja 

na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude 

izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

13. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za 

instalacijske sustave. Izvođač će naročitu pažnju posvetiti usklađenju građevinskih i instalaterskih 

nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome 

pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera.

14. Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi odabira 

vrste, kvalitete i finalne obrade istih.

15. Pojedine stavke ovog troškovnika investitor i projektant imaju pravo prije početka radova 

izmijeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a međusobno se 

nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguće je samo uz prethodno odobrenje 

projektanta i/ili nadzornog inženjera.

16. Izvođač je dužan ponuditi sve stavke po opisu troškovnika, a eventualne alternative posebno 

opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cijelosti moguće je samo uz prethodno 

odobrenje projektanta ili nadzornog inženjera. 

7. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, izvođač je 

dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na 

odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inženjeru. 

8. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 

153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), 

Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13), 

Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10),  svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih 

zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).

9. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o 

otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je 

odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je 

obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj 

bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. 

Izvođač će na gradilištu čuvati građevnu dozvolu ukoliko je to zakonom određeno, glavni i izvedbeni 

projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.

10. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal. Sve 

radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u 

okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, 

bez bilo kakve odštete od strane investitora.

11. Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-

5 , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanju otpornosti 

na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.

12. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni 

konstruktivni materijal.

17. Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je 

mjerodavno uputstvo projektanta i proizvođača.

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170
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24. Izvođač je dužan u ponudbenoj dokumentaciji izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) 

aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

25. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 

određenom korisniku.

18. Glavni izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata 

tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i 

na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač ugovara radove s kooperantima u 

smislu ovih općih uvjeta.

19. Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom 

trošku.

20. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

21. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi 

na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 

telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su 

u ugovorenu cijenu. Na zahtjev i prema dogovoru s naručiteljem moguće je koristiti resurse 

naručitelja (elektroinstalacije, sanitarije i sl.).

22. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za 

visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba 

provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan 

materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, 

prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve 

pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za 

vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele 

moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve 

troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.

23. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja 

zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati. 

Obaveza izvođača je odvoz otpada, dok naknadu za zbrinjavanje otpada plaća Naručitelj na temelju 

ispostavljenih faktura.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
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r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

A.I.

OPĆI UVJETI

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih  potrebnih instalacija. On je 

dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne 

energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za 

potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.

Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina 

izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne 

takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

PRIPREMNI RADOVI

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u 

funkciji te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće 

poremećaje.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor 

nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju 

prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene 

priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja 

gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na 

osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje 

prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju 

posebno.

Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, 

pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao 

dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti 

još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni 

pripremni radovi neće posebno priznavati.

U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija te ishođenje atesta.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Čišćenje i raščišćavanje

Čišćenje i raščišćavanje terena oko zgrade, a prije početka 

radova na rušenjima i demontaži. Stavka uključuje sva 

čišćenja od smeća i otpadnog materijala, kao i ostale 

nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom, 

istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalištu. 

Napomena:

teren oko zgrade m2 120 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Priprema gradilišta

Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da 

tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora 

za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te 

osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima 

tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i 

demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi 

od vremenskih nepogoda  (vlaženja, prokišnjavanja, 

rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi 

mogli ometati izvođenje radova vezanih za postojeće 

instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elektrika, 

plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim 

higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad 

strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i 

održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove 

upozorenja na opasnosti te zaštititi  fizičke osobe i zgradu 

tijekom izvođenja radova. 

Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg 

stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg 

stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora 

instalacija u objektu i izvan objekta. Pripremne radove je 

obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi 

izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove 

uključiti i pregled projektne dokumentacije s pripadajućim 

troškovnicima, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima 

pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obračun za 

izvođenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po 

paušalnoj procjeni.

Napomena:

paušal 1 0,00

UKUPNO: 0,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): 0,00
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

3. Čišćenje i raščišćavanje

Čišćenje i raščišćavanje terena oko zgrade, a prije početka 

radova na rušenjima i demontaži. Stavka uključuje sva 

čišćenja od smeća i otpadnog materijala, kao i ostale 

nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom, 

istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalištu. 

Napomena:

teren oko zgrade m2 278 0,00

UKUPNO: 0,00

4. Priprema gradilišta

Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da 

tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora 

za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te 

osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima 

tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i 

demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi 

od vremenskih nepogoda  (vlaženja, prokišnjavanja, 

rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi 

mogli ometati izvođenje radova vezanih za postojeće 

instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elektrika, 

plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim 

higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad 

strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i 

održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove 

upozorenja na opasnosti te zaštititi  fizičke osobe i zgradu 

tijekom izvođenja radova. 

Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg 

stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg 

stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora 

instalacija u objektu i izvan objekta. Pripremne radove je 

obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi 

izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove 

uključiti i pregled projektne dokumentacije s pripadajućim 

troškovnicima, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima 

pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta. Obračun za 

izvođenje kompletnih pripremnih radove iz opisa stavke, po 

paušalnoj procjeni.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.I. PRIPREMNI RADOVI 

Napomena:

paušal 1 0,00

UKUPNO: 0,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00
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A.II.

OPĆI UVJETI

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

RUŠENJA I DEMONTAŽE 

Projekt obnove zgrade izrađen je temeljem mogućih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih slojeva. 

Dužnost je izvođača da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slučaju odstupanja sastava upozori 

nadzornog inženjera i investitora na odstupanje. 

Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenja na građevini vrše 

se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava 

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova 

prema podrumu.

Obaveza izvođača je da za vrijeme trajanja radova ukloni sve predmete u interijeru koji ometaju izvedbu, te da ih po 

dovršetku radova vrati na prvobitnu poziciju.

Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja 

proboja ili vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih 

svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rušenja, 

probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom 

pažnjom.

U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju 

stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbe privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svi 

horizontalni i vertikalni prijenosi materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu 

deponiju, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru s investitorom. To vrijedi i za čišćenje 

gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uključeno i sigurno zbrinjavanje opasnih 

materijala (azbest, freoni). Ukoliko se uklanjaju elementi koji sadrže azbest to se mora učiniti u skladu sa Pravilniku 

o načinu i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Naknadu za zbrinjavanje 

elemenata koji sadrže azbest snosi Naručitelj na temelju isporučenih faktura.

Demontaža i privremeno deponiranje natpisnih ploča i sl. treba pohraniti na gradilištu ili kod korisnika. Izvođač snosi 

sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. 

Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju obavezno izvodi limar koji je 

dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu 

montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu 

montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža vanjskih 

jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu pohranu.

Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od 

djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).

Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. 
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Demontaža fasadne stijene ST-2-S (2. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 24,76m x 1,90m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Demontaža fasadne stijene ST-2-J (2. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 24,76m x 1,90m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

3. Demontaža fasadne stijene ST-2-I (2. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 23,25m x 1,90m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

4. Demontaža fasadne stijene ST-2-Z (2. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 23,25m x 1,90m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

5. Demontaža fasadne stijene ST-3-10-S (3. do 10. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 30,05m x 30,50m. Stavka 

uključuje deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

U slučaju  nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove 

nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

6. Demontaža fasadne stijene ST-3-10-J (3. do 10. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 30,05m x 30,50m. Stavka 

uključuje deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

7. Demontaža fasadne stijene ST-3-10-I (3. do 10. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 0,30m x 30,11m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 16 0,00

UKUPNO: 0,00

8. Demontaža fasadne stijene ST-3-10-Z (3. do 10. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 0,30m x 30,11m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 16 0,00

UKUPNO: 0,00

9. Demontaža fasadne stijene ST-11-S (11. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 16,05m x 3,30m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

10. Demontaža fasadne stijene ST-11-J (11. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 16,05m x 3,30m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

11. Demontaža fasadne stijene ST-11-I (11. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 14,65m x 3,30m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

12. Demontaža fasadne stijene ST-11-Z (11. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 14,65m x 3,30m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1 0,00

UKUPNO: 0,00

13. Demontaža postojećeg i montaža novog gromobrana

Demontaža postojeće i montaža nove gromobranske 

instalacije na ravnom krovu iznad 11. kata, koja nakon 

rekonstrukcije  mora zadovoljavati propise koje je 

zadovoljavala i prije rekonstrukcije uz izdavanje atesta. U 

cijenu je uključen vertikalni i horizontalni prijenos i 

zbrinjavanje na gradilištu. 

Napomena:

paušal 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

14. Demontaža i ponovna montaža elemenata na pročelju

Demontaža i privremeno uklanjanje postojećih kablova,  

sigurnosnih kamera, i sl. na vanjskim zidovima i krovu. Sve 

demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na 

gradilištu. Nakon  rekonstrukcije, upotrebljive demontirane 

elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive 

dijelove odvesti na deponij ili predati Naručitelju. U stavku je 

uključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, 

uzemljenja i sl.

Napomena:

paušal 1 0,00

UKUPNO: 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

15. Demontaža podgleda od vlaknocementnih ploča

Demontaža postojećih podgleda konzola od vlaknocementnih 

ploča iznad  2. kata. Vlaknocementne ploče sadrže azbest, te 

ih je potrebno ukloniti sukladno  Pravilniku o načinu i 

postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži azbest (NN 

42/07).

Stavka uključuje demontažu te odvoz materijala na 

građevinsku deponiju.

Napomena:

m2 320 0,00

UKUPNO: 0,00

16. Demontaža spuštenih stropova  

Demontaža spuštenih stropova od gips-cementnih ploča u 

interijeru, na mjestima uz fasadne staklene stijene koje se 

obnavljaju. 
Podgledi se demontiraju po obodu svih etaža, cca 100 cm od 

ruba fasade. Stavka uključuje pažljivu demontažu, sortiranje 

materijala na deponiju, te ponovnu montažu nakon izvedbe 

fasade. Stavka uključuje skraćivanje ploča za cca 10 cm uz 

istočno i zapadno pročelje 3. do 10. kat (zbog izvedbe nove 

toplinske izolacije s unutrašnje strane zida).

Napomena:

spušteni strop iznad 2. kata m2 96,00 0,00

spušteni strop 3. do 10. kat m2 950,00 0,00

skraćivanje ploča 3. do 10. kat (istočno i zapadno pročelje)
m' 470,00 0,00

UKUPNO: 0,00

17. Demontaža drvenih kutija   

Demontaža drvenih kutija uz parapete fasadnih stijena koje se 

obnavljaju.

Stavka uključuje pažljivu demontažu, sortiranje materijala na 

deponiju, te ponovnu montažu nakon izvedbe fasade.

Napomena:

drvene kutije na 2. katu dim. cca 25-38x52 cm m' 96,00 0,00

drvene kutije 3. do 10. kat dim. cca 20x30 cm m' 480,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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18. Drvene obloge u interijerima

Demontaža i ponovna montaža drvenih obloga u interijerima 

3. do 10. kata uz istočno i zapadno pročelje, radi izvedbe nove 

toplinske izolacije s unutrašnje strane fasadnog zida.

Stavka uključuje pažljivu demontažu, sortiranje materijala na 

deponiju, te ponovnu montažu nakon izvedbe izolacije. 

Stavka uključuje demontažu postojeće  podkonstrukcije od 

drvenih letvi, te montažu nove drvene podkonstrukcije.

Stavka uključuje rezanje obloge na mjestima gdje se obloga 

spaja s pregradnim zidovima u interijeru (rezanje u širini zida).

Napomena:

drvena obloga dim. 143x301 cm kom 192,00 0,00

drvena obloga dim. 120x301 cm kom 24,00 0,00

UKUPNO: 0,00

19. Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora

Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora uz istočno i 

zapadno pročelje u interijerima 3. do 10 kata. 

Ventilokonvektori se postavljaju na novu poziciju koja je za 10 

cm pomaknuta prema interijeru u odnosu na staru poziciju 

(nakon izvedbe toplinske izolacije s unutrašnje strane zida, te 

ponovne montaže drvene obloge). Demontažu i ponovnu 

montažu ventilokonvektora izvodi za to ovlaštena osoba.

Napomena:

UKUPNO: kom 35,00 0,00

20. Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora

Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora nakon 

izvedbe novog ostakljenog pročelja.  Demontažu i ponovnu 

montažu ventilokonvektora izvodi za to ovlaštena osoba.

Napomena:

UKUPNO: kom 145,00 0,00
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21. Demontaža zaštita od sunca   

Demontaža zaštita od sunca uz fasadne staklene stijene koje 

se obnavljaju. Zaštita od sunca su pretežno žaluzine, odnosno 

trakaste zavjese.
Količinom je iskazana ukupna dužina ostakljenog pročelja. 

Stvarna količina se utvrđuje izmjerom na licu mjesta i upisom 

u građevinsku knjigu.
Napomena:

zaštite od sunca - 2. do 10. kat m' 653,00 0,00

UKUPNO: 0,00

kn 0,00

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

22. Demontaža fasadne stijene ST-1-S (razizemlje)

Stijena je ukupne dimenzije 66,25m x 1,05m + 22,00m x 

3,10m. Stavka uključuje deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

23. Demontaža fasadne stijene ST-1-J (razizemlje)

Stijena je ukupne dimenzije 4,03m x 3,10m + 3,95m x 2,35m + 

1,05m x 3,10m + 45,95m x 2,35m + 12,05m x 3,10m + 21,22m 

x 1,05m. Stavka uključuje deponiranje na građevinsku 

deponiju. 
Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

24. Demontaža fasadne stijene ST-1-I (razizemlje)

Stijena je ukupne dimenzije 5,65m x 1,05m + 11,95m x 3,10m 

+ 2,40m x 1,05m + 1,10m x 3,10m + 2,15m x 1,05m. Stavka 

uključuje deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO (FAZA 1):

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.II. RUŠENJA I DEMONTAŽE 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

25. Demontaža fasadne stijene ST-1-Z (razizemlje)

Stijena je ukupne dimenzije 3,03m x 3,10m + 23,67m x 1,05m 

+ 3,03m x 3,10m. Stavka uključuje deponiranje na 

građevinsku deponiju. 
Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

26. Demontaža fasadne stijene ST-0-1-S (prizemlje i 1. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 88,24m x 6,94m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

27. Demontaža fasadne stijene ST-0-1-J (prizemlje i 1. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 88,24m x 6,94m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

28. Demontaža fasadne stijene ST-0-1-I (prizemlje i 1. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 23,25m x 6,94m. Stavka uključuje 

deponiranje na građevinsku deponiju. 

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

29. Demontaža fasadne stijene ST-0-1-Z (prizemlje i 1. kat)

Stijena je ukupne dimenzije 3,23m x 6,94m + 23,25m x 6,94m 

+ 3,23m x 6,94m. Stavka uključuje deponiranje na 

građevinsku deponiju. 
Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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30. Demontaža podgleda od vlaknocementnih ploča

Demontaža postojećih podgleda konzola od vlaknocementnih 

ploča iznad razizemlja i 1. kata. Vlaknocementne ploče sadrže 

azbest, te ih je potrebno ukloniti sukladno  Pravilniku o načinu 

i postupcima i gospodarenjem otpadom koji sadrži azbest (NN 

42/07).

Stavka uključuje demontažu te odvoz materijala na 

građevinsku deponiju.

Napomena:

podgled iznad razizemlja m2 905,00 0,00

podgled iznad 1. kata m2 830,00 0,00

UKUPNO: 0,00

31. Demontaža spuštenih stropova  

Demontaža spuštenih stropova od gips-cementnih ploča u 

interijeru, na mjestima uz fasadne staklene stijene koje se 

obnavljaju. 
Podgledi se demontiraju po obodu svih etaža, cca 100 cm od 

ruba fasade. Stavka uključuje pažljivu demontažu, sortiranje 

materijala na deponiju, te ponovnu montažu nakon izvedbe 

fasade.
Napomena:

spušteni strop iznad razizemlja m2 252,00 0,00

spušteni strop iznad prizemlja m2 163,00 0,00

spušteni strop iznad 1. kata m2 252,00 0,00

UKUPNO: 0,00

32. Demontaža zaštita od sunca   

Demontaža zaštita od sunca uz fasadne staklene stijene koje 

se obnavljaju. Zaštita od sunca su pretežno žaluzine, odnosno 

trakaste zavjese.
Količinom je iskazana ukupna dužina ostakljenog pročelja. 

Stvarna količina se utvrđuje izmjerom na licu mjesta i upisom 

u građevinsku knjigu.
Napomena:

zaštite od sunca - razizemlje m' 252,00 0,00

zaštite od sunca - prizemlje m' 163,00 0,00

zaštite od sunca - 1. kat m' 252,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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33. Demontaža kamenih klupčica na armiranobetonskim 

ogradama (prizemlje)

Demontaža kamenih klupčica na armiranobetonskim 

ogradama. Klupčice su dimenzija 15,0 x 2,0 cm.

Stavka uključuje pažljivu demontažu te odvoz materijala na 

građevinsku deponiju.

Napomena:

m' 280,00 0,00

UKUPNO: 0,00

34. Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora

Demontaža i ponovna montaža ventilokonvektora nakon 

izvedbe novog ostakljenog pročelja.  Demontažu i ponovnu 

montažu ventilokonvektora izvodi za to ovlaštena osoba.

Napomena:

UKUPNO: kom 270,00 0,00

kn 0,00

A.II. kn 0,00RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2):

RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO (FAZA 2):
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ZIDARSKI RADOVI

Opći uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke 

smatra se uključenim u jediničnu cijenu.

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i glavnom projektu, solidno i stručno, prema pravilima dobrog 

zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list 

br. 21/90), Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim 

proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te svim ostalim hrvatskim i europskim 

tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito:

EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta

EN 1015-3, konzistencija svježeg morta

EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta

EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008,

tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline

HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips

HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno

HRN B.C8.015,022 – 026, cement

HRN B.C8.011, portland cement

HRN B.C8.030, pijesak

HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi

HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova

HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak 

HRN EN 197-1:2003, cement

HRN EN 459-1:2001, vapno

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. 

Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u 

prisutnosti nadzornog inženjera, voditi računa o uzidavanju pojedinih građ. elemenata, te upisati napomenu u 

građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih radova. Navedene radnje uključene su u jediničnu 

cijenu.

Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru atest o kakvoći i kvaliteti materijala. 

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete. Izvoditelj radova mora tijekom izvođenja radova stalno obavljati kontrolu kakvoće rada.

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja 

tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom 

izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje 

treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.
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Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih 

ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled 

materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima 

za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. 

Izvođač će pristupiti izvedbi završnih zidarskih radova tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku 

razradu svih detalja.

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili 

ekstremno visokih temperatura 30° ili više. Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka 

može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na 

zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku 

izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi 

špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro 

ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice 

otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika. 

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke 

izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka 

zove i šerana, a prskana hirofa.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko-

fasaderski radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim 

vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja 

sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog 

inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke.

Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati 

rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort 

treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. 

Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu 

se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort 

mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za 

mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 

deklariranog od proizvođača.
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FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Popravci armiranobetonskih zidova

Sanacija fasadnih armiranobetonskih površina na etažama 2. - 

11. kata.

Temeljito ispitati sve površine, te odstraniti sve eventualno 

slabodržeće dijelove do čvrste i nosive podloge. Odstraniti 

postojeći brtveni materijal sa spojevima panela. Cijelu 

površinu pročelja temeljito otprašiti i oprati vodom pod 

tlakom (mini-wash-em).

Vidljivu armaturu prethodno temeljito očistiti, te nakon 

provedenog pranja cijele fasadne površine i sušenja zaštiti 

antikorozivnim premazom ili polimer-cementnim premazom 

kao BETONPROTEKT MONOELASTIKOM ili jednakovrijednim 

proizvodom. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti 

proizvoda:

- Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-1,

HRN EN ISO 7783-2) - sd vrijednost < 5 m, razred I propusan 

na vodenu paru) 
- čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542) � 0,8 N/mm2

- vodonepropusnost

- veličina zrna do 0,63 mm

Krpanja zaštitnog sloja betona izvesti reparaturnim mortom 

kao REPARATRUNI MORT R4 250, ili jednakovrijednim 

proizvodom (kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti 

proizvoda: brzi razvoj čvrstoće, otpornost na sulfate, Razred 

R4) ili varijantno kao REPARATRUNI MORT G ili 

jednakovrijednim proizvodom  (kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednosti proizvoda: tlačna čvrstoćaa nakon 28 

dana(HRN EN 1015-11)� > 25 MPa (razred R3), čvrstoća 

prionjivosti (HRN EN 1542) �≥ 2,0 MPa (razred R4) , veličina 

zrna do 1,25 mm, Koeficijent paropropusnosti, ƞ (HRN EN 

1015-19 ) ≤100), uz prethodno vlaženje podloge vodom ili 

impregniranje vodom razrijeđenim grundom kao 

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND ili jednakovrijedni proizvod 

(kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti: gustoća 

1,000 – 1,050 g/ml, pH vrijednost 8,5 – 9,5). 

Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radove, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne 

skele, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, 

sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav 

potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje 

smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili 

tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.III. ZIDARSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

REPARATURNI MORT R4 250 nanositi u sloju debljine do 4 cm. 

REPARATURNI MORT G nanositi u sloju debljine do najviše 15 

mm. Po potrebi REPARATURNI MORT G nanositi u dva ili više 

slojeva.

Naneseni sloj zagladiti metalnim gleterom. Nakon

djelomičnog vezivanja, u relativno svježi sloj površinski 

utisnuti drvenu letvicu odgovarajuće širine i strukture, u 

skladu sa postojećom.

Vizualnim pregledom površina utvrđena je okvirna površina 

obuhvaćena oštećenjima od cca 20 %.

Nakon provedene sanacije krpanjima i potrebnog perioda 

vezivanja korištenih materijala  cijelu površinu pročelja 

potrebno je zaštititi premazom za zaštitu AB površina, kao 

TERAPOKS GRUNDOM ili jednakovrijednim proizvodom, 

dvokratnim nanosom. Kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednost proizovoda:

- Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2) - sd vrijednost < 5m, 

razred I propusan za vodenu paru 

- Vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542) � ≥ 1,5 N/mm2 

- Propusnost na kloride (C): 686,7 (vrlo visoka otpornost na 

prolaz klorida)

Kako bi završni premaz mogao u manjoj mjeri utjecati na 

„boju” površine AB panela potrebno je napraviti dodatnu 

zaštitu i hidrofobiranje AB panela sredstvom za impregniranje 

betona kao BETOSIL ili jednakovrijedni proizvod. Kriteriji 

mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda:

- gustoća ≈ 1,000g/ml 

- brzo upijanje u podlogu i postizanje vodoodbojnosti

Obzirom na specifičnost boje i teksture natur završne obrade 

AB fasadnih panela, kao i činjenicu da je objekt, kao spomenik 

arhitekture, pod zaštitom nadležnog Gradskog zavoda, 

potrebna je  izrada probne površine sanacije jednog panela, 

kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

U jediničnu cijenu je uključena skela, platforma, bina ili sl., 

ovisno o tehnologiji izvedbe.

Obračun po m2 površine.

Napomena:

površina na kojoj se izvodi sanacija krpanjima (10% površine 

na zapadnom, 20% na istočnom pročelju te 20% na sjevernom 

i južnom pročelju) m2 263,00 0,00
površina na kojoj se izvodi završni premaz (sveukupna 

površina na istočnom, zapadnom, sjevernom i južnom 

pročelju) m2 1.715,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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2. Sanacija podgleda stubišta u interijeru (toranj)

Sanacija podgleda armiranobetonskog glavnog stubišta u 

tornju. Saniraju se oštećeni dijelovi, u dogovoru s 

predstavnikom GZZZSKP. U cijenu radova uključena postava 

potrebne radne skele te čiščenje i zaštita ostalih dijelova 

objekta. Količinom je iskazano 20% ukupne površine podgleda 

stubišta. Obračun se vrši prema stvarno izvedenim 

količinama.

Napomena:

m2 80,00 0,00

UKUPNO: 0,00

kn 0,00

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

3. Popravci armiranobetonskih zidova

Sanacija fasadnih armiranobetonskih površina na etažama 

razizemlja, prizemlja i 1. kata.

Temeljito ispitati sve površine, te odstraniti sve eventualno 

slabodržeće dijelove do čvrste i nosive podloge. Odstraniti 

postojeći brtveni materijal sa spojevima panela. Cijelu 

površinu pročelja temeljito otprašiti i oprati vodom pod 

tlakom (mini-wash-em).

Vidljivu armaturu prethodno temeljito očistiti, te nakon 

provedenog pranja cijele fasadne površine i sušenja zaštiti 

antikorozivnim premazom ili polimer-cementnim premazom 

kao BETONPROTEKT MONOELASTIKOM ili jednakovrijednim 

proizvodom. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti 

proizvoda:

- Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-1,

HRN EN ISO 7783-2) - sd vrijednost < 5 m, razred I propusan 

na vodenu paru) 
- čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542) � 0,8 N/mm2

- vodonepropusnost

- veličina zrna do 0,63 mm

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1):
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Krpanja zaštitnog sloja betona izvesti reparaturnim mortom 

kao REPARATRUNI MORT R4 250, ili jednakovrijednim 

proizvodom (kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti 

proizvoda: brzi razvoj čvrstoće, otpornost na sulfate, Razred 

R4) ili varijantno kao REPARATRUNI MORT G ili 

jednakovrijednim proizvodom  (kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednosti proizvoda: tlačna čvrstoćaa nakon 28 

dana(HRN EN 1015-11)� > 25 MPa (razred R3), čvrstoća 

prionjivosti (HRN EN 1542) �≥ 2,0 MPa (razred R4) , veličina 

zrna do 1,25 mm, Koeficijent paropropusnosti, ƞ(HRN EN 

1015-19 ) ≤100), uz prethodno vlaženje podloge vodom ili 

impregniranje vodom razrijeđenim grundom kao 

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND ili jednakovrijedni proizvod 

(kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti: gustoća 

1,000 – 1,050 g/ml, pH vrijednost 8,5 – 9,5). 

REPARATURNI MORT R4 250 nanositi u sloju debljine do 4 cm. 

REPARATURNI MORT G nanositi u sloju debljine do najviše 15 

mm. Po potrebi REPARATURNI MORT G nanositi u dva ili više 

slojeva.

Naneseni sloj zagladiti metalnim gleterom. Nakon

djelomičnog vezivanja, u relativno svježi sloj površinski 

utisnuti drvenu letvicu odgovarajuće širine i strukture, u 

skladu sa postojećom.

Vizualnim pregledom površina utvrđena je okvirna površina 

obuhvaćena oštećenjima od cca 20 %.

Nakon provedene sanacije krpanjima i potrebnog perioda 

vezivanja korištenih materijala  cijelu površinu pročelja 

potrebno je zaštititi premazom za zaštitu AB površina, kao 

TERAPOKS GRUNDOM ili jednakovrijednim proizvodom, 

dvokratnim nanosom. Kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednost proizovoda:

- Paropropusnost (HRN EN ISO 7783-2) - sd vrijednost < 5m, 

razred I propusan za vodenu paru 

- Vlačna čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542) � ≥ 1,5 N/mm2 

- Propusnost na kloride (C): 686,7 (vrlo visoka otpornost na 

prolaz klorida)

Kako bi završni premaz mogao u manjoj mjeri utjecati na 

„boju” površine AB panela potrebno je napraviti dodatnu 

zaštitu i hidrofobiranje AB panela sredstvom za impregniranje 

betona kao BETOSIL ili jednakovrijedni proizvod. Kriteriji 

mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda:

- gustoća ≈ 1,000g/ml 

- brzo upijanje u podlogu i postizanje vodoodbojnosti

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.III. ZIDARSKI RADOVI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Obzirom na specifičnost boje i teksture natur završne obrade 

AB fasadnih panela, kao i činjenicu da je objekt, kao spomenik 

arhitekture, pod zaštitom nadležnog Gradskog zavoda, 

potrebna je  izrada probne površine sanacije jednog panela, 

kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

U jediničnu cijenu je uključena skela, platforma, bina ili sl., 

ovisno o tehnologiji izvedbe.

Obračun po m2 površine.

Napomena:

površina na kojoj se izvodi sanacija krpanjima (20% površine)

m2 248,00 0,00
površina na kojoj se izvodi završni premaz (sveukupna 

površina) m2 1.240,00 0,00

UKUPNO: 0,00

kn 0,00

A.III. kn 0,00ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2):
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A.IV.

OPĆI UVJETI

A. GRAĐEVINSKI RADOVI / A.IV. IZOLATERSKI RADOVI 

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke 

da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi 

se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz 

površinu ravno, bez nabora ili mjehura. Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom 

širine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijenu također treba uključiti obradu slojeva izolacije i  izvedbu holkera oko 

raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl.

Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne 

starije od 6 mjeseci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba 

izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima 

izvođenja. 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima 

dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu 

(Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  sa 

pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13) i Tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu (HRN 

U.J6.201/89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama. 

U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne vertikalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez 

posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije 

posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4-cm po HRN – u U.M2.010, armiran 

pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije 

nadzorni organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se 

nastaviti sa radom.

Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. 

Nepravilno i nekvalitetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. Izrada 

rješenja neće se posebno naplatiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača. Izvođač može predložiti druge 

proizvode za izolaciju od onih opisanih troškovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvođač je dužan sve izvoditi 

prema uputama proizvođača, isporučitelja materijala te ovjerenih detalja.

Obračun se vrši po m² gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema 

podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvođač, 

dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad 

propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa 

zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje 

smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na 

radu, troškovi atestiranja.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

HIDROIZOLACIJA

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz 

troškovnika, uputama proizvođača i pravilima dobrog zanata. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu 

podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti naručitelja radova kako bi se 

podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. 

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi 

ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili 

više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s 

horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od 

prašine i nečistoće i dovoljno glatke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez 

nabora i mjehura.

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog 

velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja 

vrelog bitumena. 

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13),  sukladno HRN 

EN koja se odnosi na određeni proizvod, a osobito:

HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom 

HRN EN 13859-1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

HRN EN 13859-2:2008, podložne trake za zidove

HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove

HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake

HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake

HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode

Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim 

pravilima, a osobito:
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Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom 

polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće

oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg). 

Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Obavezna je primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad  sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena 

armaturnih mreža nosivih u oba smjera u  vlažnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva 

završne obloge. 

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju 

priznata tehnička pravila koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 (mineralna vuna) i HRN 

G.C7.202 (lake ploče za termoizolaciju).

Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje 

propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15),  sukladno HRN 

EN koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme, a osobito:

HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)

HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)

HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)

HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)

ETAG 004, 03/00, 06/08,  EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS 

HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW

HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti

HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova 

HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine

HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov

HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir

HRN U.M3.224, vrući premaz

HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona

HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal

HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija

HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije

HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala

HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton

HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine

HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post.

HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak

HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak

HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa

HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal

HRN U.M3 300, bit.trake za varenje

TERMOIZOLACIJA
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FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Toplinska izolacija i završni slojevi ravnog krova iznad 

11.kata - RK3 (krov iznad krovne kućice).

Toplinska izolacija ravnog krova RK3 (krov iznad krovne 

kućice). Slojevi ravnog krova se postavljaju na postojeće 

slojeve (beton u padu i hidroizolacija).

Dobava materijala i izrada slojeva (gledano odozgo prema 

dolje):

-  šljunak debljine 5,0 cm                                                                       

-  geotekstil (300 g/m²) debljine 0.2 cm,                                                                  

-  mineralna vuna za ravne krovove ukupne debljine 25 cm (u 

dva sloja 20 + 5 cm)  s λ ≤ 0,035 W/mK,                                                                 

Stavka uključuje dobavu i ugradnju novih vodolovnih grla za 

odvodnju vode s krova.

Stavka uključuje dobavu materijala i ugradbu toplinske  

izolacije od mineralne vune debljine 5 cm na rubovima krova 

(radi prekida toplinskog mosta, prema detalju).

Napomena:

ravni krov iznad krovne kućice m2 156,00 0,00

toplinska izolacija mineralna vuna d=5,0 cm m2 24,00 0,00

UKUPNO: 0,00

Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg 

stanja konstrukcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti 

provjeru opterećenja, izračun opterećenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od 

strane inženjera konstrukcije. U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati 

kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka 

(sanacija). 

Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u 

projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj 

dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.

Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske 

izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja 

izolacije.

Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava 

hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih 

putova).
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2. Toplinska izolacija podgleda iznad 2. kata

Dobava materijala i ugradba toplinske izolacije podgleda 2. 

kata iznad vanjskog prostora. Toplinska izolacija je od 

mineralne vune kao TERVOL DP-5 ili jednakovrijedan proizvod 

debljine 18,0 cm, kaširane staklenim voalom. Kriterij 

mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti je  λ ≤ 0,036 W/mK. 

Izolira se podgled kasetiranog armiranobetonskog stropa 

(tlačna ploča).

Stavka uključuje dobavu materijala i ugradbu OSB ploče 

debljine 22 mm, koja se montira na čeličnu potkonstrukciju 

iznad fasadnog otvora (prema detalju).

Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije.

Napomena:

mineralna vuna debljine 18,0 cm m2 424,00 0,00

mineralna vuna debljine 5,0 cm (podgled greda) m2 66,00 0,00

OSB ploče d=22 mm m2 30,00 0,00

UKUPNO: 0,00

3. Toplinska izolacija ab zidova s unutrašnje strane (istočno i 

zapadno pročelje - 3. do 10.kat)

Dobava materijala i ugradba toplinske izolacije 

armiranobetonskih zidova (istočno i zapadno pročelje - 3. do 

10.kat) s unutrašnje strane izolacijom od mineralne vune 

debljine 14,0 cm s λ ≤ 0,037 W/mK. Mineralna vuna se 

ugrađuje između armiranobetonskog fasadnog zida i drvenih 

obloga u interijeru (koje se demontiraju i ponovo montiraju). 

Stavka uključuje dobavu materijala i ugradbu parne brane od 

polietilenske folije, koja se postavlja između mineralne vune i 

drvene obloge.

Stavka uključuje dobavu materijala i ugradbu mineralne vune 

na špaletama fasadnih otvora (prema detalju) u debljinama 

od 6,0 cm i 3,0 cm.
Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije.

Napomena:

mineralna vuna d=14,0 cm m2 1.276,00 0,00

parna brana m2 1.621,00 0,00

mineralna vuna d=6,0 cm (špalete) m2 79,00 0,00

mineralna vuna d=3,0 cm (špalete) m2 126,00 0,00

UKUPNO: 0,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00
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FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

4. Toplinska izolacija armiranobetonskih greda i podgleda 

konzola

Dobava materijala i ugradba toplinske izolacije 

armiranobetonskih greda i podgleda armiranobetonskih 

konzola iznad razizemlja i 1. kata (radi prekida toplinskih 

mostova). Toplinska izolacija je od mineralne vune kao 

TERVOL DP-5 ili jednakovrijedan proizvod, kaširane staklenim 

voalom. Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti je  λ 

≤ 0,037 W/mK. 

Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije.

Napomena:

mineralna vuna d=14,0 cm (razizemlje) m2 101,00 0,00

mineralna vuna d=8,0 cm (razizemlje) m2 224,00 0,00

mineralna vuna d=14,0 cm (1.kat) m2 151,00 0,00

mineralna vuna d=8,0 cm (1.kat) m2 159,00 0,00

mineralna vuna d=3,0 cm (1.kat) m2 51,00 0,00

UKUPNO: 0,00

5. Toplinska izolacija armiranobetonskih greda s unutrašnje 

strane

Dobava materijala i ugradba toplinske izolacije 

armiranobetonskih greda s unutrašnje strane (radi prekida 

toplinskih mostova), na mjestima gdje gredu nije moguće 

izolirati izvana. Toplinska izolacija je od mineralne vune kao 

TERVOL DP-5 ili jednakovrijedan proizvod, kaširane staklenim 

voalom. Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti je  λ 

≤ 0,036 W/mK.  Stavka uključuje dobavu materijala i ugradbu 

parne brane s unutrašnje strane toplinske izolacije.

Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije.

Napomena:

mineralna vuna d=14,0 cm (razizemlje) m2 10,00 0,00

mineralna vuna d=8,0 cm (razizemlje) m2 10,00 0,00

parna brana m2 20,00 0,00

UKUPNO: 0,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

A.IV. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B. OBRTNIČKI RADOVI

B.I.

OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i 

nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka 

radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju 

svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog 

materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenja neće se posebno platiti 

već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i 

od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi 

radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 

pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga 

zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da 

pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se 

postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u 

jediničnu cijenu ako u stavci nije opisano drugačije. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim. 

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim 

(plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti 

izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

LIMARSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u 

zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 

81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) i Tehničkim uvjetima za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.) , te 

svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081, pocinčani lim

HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020, bakreni lim
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Opšavi uz otvore na istočnom i zapadnom pročelju

Izrada i montaža novog opšava uz otvore na istočnom i 

zapadnom pročelju (3. do 10. etaža) - špalete s unutrašnje 

strane, prema detalju. Opšav je od aluminijskog lima d=2,0 

mm razvijene širine 25 cm. Visina špalete je 301 cm (visina 

drvene obloge).

Stavka uključuje izradu i montažu limenog opšava na gornjoj 

špaleti (spoj profila novog prozora sa postojećim spuštenim 

stropom) od aluminijskog lima d=2,0 mm, razvijene širine 9 

cm (prema detalju).

Stavka uključuje izradu i montažu limenog opšava na donjem 

rubu prozora (spoj profila novog prozora s 

armiranobetonskom pločom) od aluminijskog lima d=2,0 mm, 

razvijene širine 10 cm (prema detalju).

Opšavi su plave boje u RAL-u prema ton karti proizvođača i 

odabiru predstavnika GZZZSKP-a.

Napomena:

aluminijski lim razvijene širine 25 cm m1 1.541,00 0,00

alu. lim razvijene širine 9 cm (gornja špaleta) m1 77,00 0,00

alu. lim razvijene širine 10 cm (donji rub prozora) m1 77,00 0,00

UKUPNO: 0,00

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih 

detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za 

rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva 

sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 

materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve 

transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i 

građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, 

nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i 

skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu 

i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve 

obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

2. Opšavi u interijeru na spojevima sjevernog/južnog pročelja s 

istočnim/zapadnim pročeljem

Izrada i montaža novog opšava u interijeru na spojevima 

sjevernog i južnog pročelja s istočnim ili zapadnim (3. do 10. 

kat). Opšav je od aluminijskog lima d=2,0 mm, razvijene širine 

25 cm. Visina opšava je 301 cm (visina drvene obloge). Stavka 

uključuje dobavu i ugradnju OSB ploče debljine 20 mm, na 

koju je lim kaširan. Stavka uključuje dobavu materijala i 

ugradnju toplinske izolacije od mineralne vune debljine 2,0 

cm, kojom se ispunjava prostor između OSB ploče i 

postojećeg čeličnog stupa. Izvedba prema detalju.

Opšavi su plave boje u RAL-u prema ton karti proizvođača i 

odabiru predstavnika GZZZSKP-a.

Napomena:

aluminijski lim razvijene širine 25 cm m1 96,00 0,00

OSB ploče d=20 mm m2 24,00 0,00

mineralna vuna d=2 cm m2 24,00 0,00

UKUPNO: 0,00

3. Opšavi u eksterijeru na spojevima sjevernog/južnog pročelja 

s istočnim/zapadnim pročeljem

Izrada i montaža novog opšava na spojevima sjevernog i 

južnog pročelja s armiranobetonskim zidovima na istočnom, 

odnosno zapadnom pročelju (detalj ugla - 3. do 10. kat). 

Opšav se sastoji od dva aluminijska lima d=2,0 mm, u obliku 

slova L, s kojima se zatvara prazan prostor između 

armiranobetonskog zida i nove staklene fasade na sjevernom 

i južnom pročelju. Opšav ide po cijeloj visini sjevernog i južnog 

pročelja. 

Opšavi su plave boje u RAL-u prema ton karti proizvođača i 

odabiru predstavnika GZZZSKP-a.

Napomena:

aluminijski lim razvijene širine 10 cm m1 245,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.I. LIMARSKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

4. Opšav na krovu krovne kućice

Izrada i montaža novog opšava na krovu krovne kućice, radi 

izvedbe nove toplinske izolacije krova. Opšav se sastoji od 

više djelova:
- aluminijski lim d=2,0 mm razvijene širine 30 cm

- aluminijski lim d=2,0 mm razvijene širine 50 cm, koji se 

postavlja preko toplinske izolacije od mineralne vune debljine 

5,0 cm
- aluminijski lim d=2,0 mm razvijene širine 15 cm,koji s donje 

strane prekriva toplinsku izolaciju od mineralne vune

- kontinuirani čelični lim d=3,0 mm antikorozivno zaštićen 

razvijene širine 45 cm.

Opšavi su plave boje u RAL-u prema ton karti proizvođača i 

odabiru predstavnika GZZZSKP-a.

Napomena:

aluminijski lim razvijene širine 30 cm m1 58,00 0,00

aluminijski lim razvijene širine 50 cm m1 58,00 0,00

aluminijski lim razvijene širine 15 cm m1 58,00 0,00

čelični lim razvijene širine 45 cm m1 58,00 0,00

UKUPNO: 0,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

LIMARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn

B.I. LIMARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00
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r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.II.

OPĆI UVJETI

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Podgledi konzola iznad 2. kata

Dobava materijala i ugradba podgleda konzola iznad 2.kata, 

od  vlaknocementnih ploča kao Eterplan plus 8 ili 

jednakovrijedan proizvod. Kriteriji za ocjenu 

jednakovrijednosti:

- klasa gorivosti A2-s1, d0 sukladno DIN EN 13501 

- CE-oznaka sukladno s DIN EN 12467

- troškovi zaštite na radu,

- troškovi atesta

- potrebna skela

- čišćenje po završnom  radu, s odvozom otpadaka na gradsku deponiju,

- popravci štete na vlastitim i drugim radovima nastali zbog nepažnje,

Spušteni stropovi od vlaknocementnih ploča sastoje se od metalne podkonstrukcije, nosivih i montažnih profila i 

vlaknocementnih ploča.

Podkonstrukcija je izrađena od aluminijskih profila i posebnih vješača koji se vijcima u tiplama pričvršćuju o stropnu 

konstrukciju. Nosiva i montažna podkonstrukcija  montiraju se po rasteru određenom od proizvođača spuštenog 

stropa.

Na podkonstrukciju se posebnim samoreznim vijcima u poprečnom smjeru pričvršćuju cementne ploče veličine 

100x100 cm (identično kao postojeće cementne ploče koje se uklanjaju).

Kod izvedbe zidova, obloga i spuštenih stropova od vlaknocementnih ploča potrebno se pridržavati svih uputa 

proizvođača , naročito kod uskladištenja  ploča.

Jedinična cijena treba sadržavati:

- dobava svog materijala: nosivih i montažnih profila, obložnih ploča i spojnih sredstava

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

MONTAŽERSKI RADOVI

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema 

pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u 

zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 

81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14) , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR 

normama.

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao 

dokaz kvalitete.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Ploče se pričvršćuju šarafima u boji ploče na aluminijsku 

podkonstrukciju ovješenu na AB konstrukciju na način da 

postojeći raster ploča

približnih dimenzija od 1,0 x 1,0 m ostane vidljiv. Prije 

montiranja ploča po aluminijskim dijelovima podkonstrukcije 

pričvršćuju se trake od istog materijala kao i sama ploča da bi 

fuge rastera bile zatvorene, ali i vidljive. Ploče izvesti prema

postojećem rasteru. Tekstura i boja ploča prema postojećim. 

Stvarne mjere uzeti na licu mjesta. 

Potrebno je izraditi uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik 

GZZZSKP i projektant.

Obračun po m2 stropa.

Napomena:

podgled iznad 2.kata m2 307,00 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Nove drvene obloge u interijeru tornja (uz istočno i zapadno 

pročelje)

Dobava materijala i ugradba novih drvenih obloga u 

interijerima 3. do 10. kata uz istočno i zapadno pročelje, na 

mjestima gdje postojeće drvene obloge zbog oštećenosti nije 

moguće ponovo ugraditi (demontaža i ponovna montaža je u 

stavci 1.20).

Nove drvene obloge u završnoj obradi moraju biti što sličnije 

izvornima - potrebno je izraditi uzorak kojeg trebaju odobriti 

predstavnik GZZZSKP i projektant.

Količinom je iskazano 20% od ukupne količine drvenih obloga 

(pretpostavka je da će se 80% postojećih drvenih obloga moći 

ponovno upotrijebiti). Stvarna količina se utvrđuje izmjerom 

na licu mjesta i upisom u građevinsku knjigu.

Napomena:

drvena obloga dim. 143x301 cm kom 48,00 0,00

drvena obloga dim. 120x301 cm kom 8,00 0,00

UKUPNO: 0,00

MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

3. Podgledi konzola iznad razizemlja i 1.kata

Dobava materijala i ugradba podgleda konzola iznad 2.kata, 

od  vlaknocementnih ploča kao Eterplan plus 8 ili 

jednakovrijedan proizvod. Kriteriji za ocjenu 

jednakovrijednosti:

- klasa gorivosti A2-s1, d0 sukladno DIN EN 13501 
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.II. MONTAŽERSKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

- CE-oznaka sukladno s DIN EN 12467

Ploče se pričvršćuju šarafima u boji ploče na aluminijsku 

podkonstrukciju ovješenu na AB konstrukciju na način da 

postojeći raster ploča

približnih dimenzija od 1,0 x 1,0 m ostane vidljiv. Prije 

montiranja ploča po aluminijskim dijelovima podkonstrukcije 

pričvršćuju se trake od istog materijala kao i sama ploča da bi 

fuge rastera bile zatvorene, ali i vidljive. Ploče izvesti prema

postojećem rasteru. Tekstura i boja ploča prema postojećim. 

Stvarne mjere uzeti na licu mjesta. 

Potrebno je izraditi uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik 

GZZZSKP i projektant.

Obračun po m2 stropa.

Napomena:

podgled iznad razizemlja m2 905,00 0,00

podgled iznad 1.kata m2 830,00 0,00

UKUPNO: 0,00

4. Maska od plexiglasa na rubovima podgleda konzola iznad 

razizemlja i 1. kata

Dobava materijala i ugradba maske od plexiglasa ispod 

rasvjetnih tijela na rubovima konzola. Širina maske je cca 20 

cm (točnu širinu utvrditi izmjerom na licu mjesta). Plexiglas se 

reže u komade veličine 20 x 100 cm (raster identičan 

izvornom rasteru). Stavka uključuje potkonstrukciju preko 

koje se plexiglas pričvršćuje za armiranobetonsku ploču.

Boja plexiglasa je opal (bijeli mliječni). Potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i 

projektant. Obračun po m1.
Napomena:

plexiglas iznad razizemlja m1 260,00 0,00

plexiglas iznad 1.kata m1 280,00 0,00

UKUPNO: 0,00

MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

B.II. MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00
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B.III.

OPĆI UVJETI 

Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih bravarskih elemenata, 

prozora i vrata koji se mijenjaju. Bravarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, 

moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov bravarski 

element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu. 

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti aluminijskih prozora ili vrata. Brtvljenje i 

spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema.  Odabrani okov prilagoditi težini i 

geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno 

otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.

Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade bravarije.

Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka ili 

porobetonu pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže.

Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim 

inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

FASADNA BRAVARIJA

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, 

prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, 

ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 

Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90),  Tehničkom 

propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)  sa pripadajućim 

normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13),  prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06)  sa pripadajućim noramama i ostalim 

normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim 

ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:

HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke

HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka

HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost 

HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom

HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada

HRN EN ISO 717-1, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja

HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla

HRN D.E1.012, vanjska stolarija

HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost

Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući 

atest kao dokaz kvalitete.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Fasadna stijena (2. kat)

Fasadna stijena (2. kat). Stijena je ukupne dimenzije   24,76m x 

1,90m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-2-S.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/6 mm, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤0,90 W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Fasadna stijena (2. kat)

Fasadna stijena (2. kat). Stijena je ukupne dimenzije   24,76m x 

1,90m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-2-J.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno 

prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u 

elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja 

(sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i 

postojana na atmosferilije i smrzavanje.

Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu 

svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu 

od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i 

neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvoz 

i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz 

nepažnje na svojim ili tuđim radovima.

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/6 mm, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤0,90 W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

3. Fasadna stijena (2. kat)

Fasadna stijena (2. kat). Stijena je ukupne dimenzije   23,25m x 

1,90m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-2-I.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8/16/5/16/6 mm, ispuna međuprostora argonom. 

Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je Uw≤0,90 

W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

4. Fasadna stijena (2. kat)

Fasadna stijena (2. kat). Stijena je ukupne dimenzije   23,25m x 

1,90m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-2-Z.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/6 mm, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤0,90 W/m2K.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

5. Fasadna stijena (3. do 10. kat) - sjever

Fasadna stijena (3. do 10. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

30,05m x 30,50m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-3-10-

S.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Karakteristične T profile (pokrovne kape) potrebno je izvesti 

oblikom i dimenzijama u svemu prema postojećim čeličnim 

profilima.

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/VSG55.2, parapetni dio 

6ESG/16/5/16/6 (mliječna prozirna folija u horizontalnim 

trakama), ispuna međuprostora argonom. Koeficijent prolaska 

topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

6. Fasadna stijena (3. do 10. kat) - jug

Fasadna stijena (3. do 10. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

30,05m x 30,50m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-3-10-

J.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Karakteristične T profile (pokrovne kape) potrebno je izvesti 

oblikom i dimenzijama u svemu prema postojećim čeličnim 

profilima.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/VSG55.2, parapetni dio 

6ESG/16/5/16/6 (mliječna prozirna folija u horizontalnim 

trakama), ispuna međuprostora argonom. Koeficijent prolaska 

topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

7. Fasadna stijena (3. do 10. kat) - istok

Fasadna stijena (3. do 10. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

0,30m x 30,11 m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-3-10-

I.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s dvostrukim IZO-staklom: jedna low-E obloga,  

ostakljenje je  6ESG/20/6, parapetni dio 6ESG/20/6 (emajlirano 

RAL 5003), ispuna međuprostora argonom. Koeficijent prolaska 

topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,50 W/m2K.

Stavka uključuje dobavu i ugradbu pocinčanog čeličnog kutnika 

d=3,0 mm, razvijene širine 16 cm, preko kojeg se stijena na 

svakoj etaži fiksira dolje za armiranobetonsku ploču i gore za 

postojeći čelični C profil (kako bi se izbjeglo opterećenje 

armiranobetonskih fasadnih monierki).

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 16,00 0,00

UKUPNO: 0,00

8 Fasadna stijena (3. do 10. kat) - zapad

Fasadna stijena (3. do 10. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

0,30m x 30,11 m.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-3-10-

Z.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s dvostrukim IZO-staklom: jedna low-E obloga,  

ostakljenje je  6ESG/20/6, parapetni dio 6ESG/20/6 (emajlirano 

RAL 5003), ispuna međuprostora argonom. Koeficijent prolaska 

topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,50 W/m2K.

Stavka uključuje dobavu i ugradbu pocinčanog čeličnog kutnika 

d=3,0 mm, razvijene širine 16 cm, preko kojeg se stijena na 

svakoj etaži fiksira dolje za armiranobetonsku ploču i gore za 

postojeći čelični C profil (kako bi se izbjeglo opterećenje 

armiranobetonskih fasadnih monierki).

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 16,00 0,00

UKUPNO: 0,00

9. Fasadna stijena (11.kat)

Fasadna stijena (11. kat). Stijena je ukupne dimenzije  16,05m x 

3,30m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-11-S.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6/16/5/16/6,  ispuna međuprostora argonom. 

Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 

W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

10. Fasadna stijena (11.kat)

Fasadna stijena (11. kat). Stijena je ukupne dimenzije  16,05m x 

3,30m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-11-J.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6/16/5/16/6,  ispuna međuprostora argonom. 

Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 

W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

11. Fasadna stijena (11.kat)

Fasadna stijena (11. kat). Stijena je ukupne dimenzije  14,65m x 

3,30m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-11-I.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6/16/5/16/6,  ispuna međuprostora argonom. 

Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 

W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

12. Fasadna stijena (11.kat)

Fasadna stijena (11. kat). Stijena je ukupne dimenzije  14,65m x 

3,30m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-11-Z.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6/16/5/16/6,  ispuna međuprostora argonom. 

Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je Uw≤1,00 

W/m2K.
Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

13. Fasadna stijena (krov krovne kućice)

Fasadna stijena na krovu krovne kućice (iznad luksfer prizmi). 

Stijena je  dimenzije  6,60m x 7,75m (točnu dimenziju utvrditi 

izmjerom na licu mjesta).
Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-KR.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom, gornje staklo strukturalno 

(radi otjecanja vode): dvije low-E obloge,  ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤1,00 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

14. Unutrašnje žaluzine (3. do 10. kat)

Dobava, izrada i montaža unutrašnjih žaluzina uz fasadnu 

bravariju na južnom pročelju tornja (3. do 10. kat).

Dimenzija žaluzina je 90 x 300 cm. Žaluzine trebaju imati 

mogućnost pomicanja nagiba lamela, te mogućnost podizanja i 

spuštanja. Lamele su od aluminija, u boji prema odabiru 

predstavnika GZZZSKP i projektanta.

Obračun po m2.

Napomena:

m2 650,00 0,00

UKUPNO: 0,00

14.1. Unutrašnje žaluzine (2. kat)

Dobava, izrada i montaža unutrašnjih žaluzina uz fasadnu 

bravariju na južnom, zapadnom i istočnom pročelju 2. kata 

tornja.
Žaluzine trebaju imati mogućnost pomicanja nagiba lamela, te 

mogućnost podizanja i spuštanja. Lamele su od aluminija, u boji 

prema odabiru predstavnika GZZZSKP i projektanta.

Obračun po m2.

Napomena:

m2 135,00 0,00

UKUPNO: 0,00

15. Trakaste zavjese (3. do 10. kat)

Dobava, izrada i montaža trakastih zavjesa uz otvore na istočnom 

i zapadnom pročelju tornja (3. do 10. kat).

Zavjese su od antistatičkog materijala, u boji prema odabiru 

predstavnika GZZZSKP i projektanta. Vodilica lamela je od 

aluminija. Dimenzija trakaste zavjese je 30 x 300 cm.

Obračun po komadu.

Napomena:

kom 256,00 0,00

UKUPNO: 0,00

FASADNA BRAVARIJA UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

16. Fasadna stijena (razizemlje)

Fasadna stijena (razizemlje). Stijena je ukupne dimenzije 66,25m 

x 1,05m + 22,00m x 3,10m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-1-S.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/6, za sva vanjska stakla koristiti 

kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤1,10 W/m2K. 

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

17. Fasadna stijena (razizemlje)

Fasadna stijena (razizemlje). Stijena je ukupne dimenzije 4,03m x 

3,10m + 3,95m x 2,35m + 1,05m x 3,10m + 45,95m x 2,35m + 

12,05m x 3,10m + 21,22m x 1,05m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-1-J.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/6, za sva vanjska stakla koristiti 

kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤1,10 W/m2K. 

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

18. Fasadna stijena (razizemlje)

Fasadna stijena (razizemlje). Stijena je ukupne dimenzije  5,65m x 

1,05m + 11,95m x 3,10m + 2,40m x 1,05m + 1,10m x 3,10m + 

2,15m x 1,05m.
Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-1-I.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/6, za sva vanjska stakla koristiti 

kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤1,10 W/m2K. 

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

19. Fasadna stijena (razizemlje)

Fasadna stijena (razizemlje). Stijena je ukupne dimenzije  3,03m x 

3,10m + 23,67m x 1,05m + 3,03m x 3,10m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-1-Z.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  6ESG/16/5/16/6, za sva vanjska stakla koristiti 

kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, ispuna međuprostora 

argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu stijenu je 

Uw≤1,10 W/m2K. 
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

20. Fasadna stijena (prizemlje i 1.kat) 

Fasadna stijena (prizemlje i 1. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

88,24m x 6,94m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-0-1-

S.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Potrebno je izraditi pokrovne kape koje su oblikom i dimenzijama 

što sličnije postojećim čeličnim profilima.

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/VSG55.2, u parapetnom dijelu 

mliječna prozirna folija u horizontalnim trakama,  za sva vanjska 

stakla koristiti kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, sva 

unutarnja stakla VSG 2x5 mm čvrstoće 22,5 Mpa, ispuna 

međuprostora argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu 

stijenu je Uw≤0,80 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

21. Fasadna stijena (prizemlje i 1.kat) 

Fasadna stijena (prizemlje i 1. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

88,24m x 6,94m

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-0-1-J.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Potrebno je izraditi pokrovne kape koje su oblikom i dimenzijama 

što sličnije postojećim čeličnim profilima.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/VSG55.2, u parapetnom dijelu 

mliječna prozirna folija u horizontalnim trakama, za sva vanjska 

stakla koristiti kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, sva 

unutarnja stakla VSG 2x5 mm čvrstoće 22,5 Mpa, ispuna 

međuprostora argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu 

stijenu je Uw≤0,80 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

22. Fasadna stijena (prizemlje i 1.kat) 

Fasadna stijena (prizemlje i 1. kat). Stijena je ukupne dimenzije  

23,25m x 6,94m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-0-1-I.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Potrebno je izraditi pokrovne kape koje su oblikom i dimenzijama 

što sličnije postojećim čeličnim profilima.

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/VSG55.2, u parapetnom dijelu 

mliječna prozirna folija u horizontalnim trakama, za sva vanjska 

stakla koristiti kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, sva 

unutarnja stakla VSG 2x5 mm čvrstoće 22,5 Mpa, ispuna 

međuprostora argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu 

stijenu je Uw≤0,80 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.III. FASADNA BRAVARIJA

23. Fasadna stijena (prizemlje i 1.kat) 

Fasadna stijena (prizemlje i 1. kat). Stijena je ukupne dimenzije   

3,23m x 6,94m + 23,25m x 6,94m + 3,23m x 6,94m.

Stavka uključuje dobavu, izradu i montažu prema shemi  ST-0-1-

Z.

Aluminijska stijena izvodi se od profila plastificiranih u RAL 5003 

(boja okvira što sličnija originalu - plava) - potrebno je izraditi 

uzorak kojeg trebaju odobriti predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Potrebno je izraditi pokrovne kape koje su oblikom i dimenzijama 

što sličnije postojećim čeličnim profilima.

Ostakljenje s trostrukim IZO-staklom: dvije low-E obloge,  

ostakljenje je  8ESG/16/5/16/VSG55.2, u parapetnom dijelu 

mliječna prozirna folija u horizontalnim trakama, za sva vanjska 

stakla koristiti kaljena stakla (ESG) čvrstoće 50 Mpa, sva 

unutarnja stakla VSG 2x5 mm čvrstoće 22,5 Mpa, ispuna 

međuprostora argonom. Koeficijent prolaska topline za ukupnu 

stijenu je Uw≤0,80 W/m2K.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Obaveza izvođača je izrada statičkog proračuna za predloženo 

tehničko rješenje, kojim će dokazati mehaničku otpornost i 

stabilnost fasadnih staklenih stijena.

Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

24. Unutrašnje žaluzine (razizemlje, prizemlje i 1.kat)

Dobava, izrada i montaža unutrašnjih žaluzina uz fasadnu 

bravariju na južnom, istočnom i zapadnom pročelju (razizemlje, 

prizemlje i 1. kat).
Žaluzine trebaju imati mogućnost pomicanja nagiba lamela, te 

mogućnost podizanja i spuštanja. U prostoru kongresne dvorane, 

žaluzine trebaju imati mogućnost daljinskog podizanja/spuštanja. 

Lamele su od aluminija, u boji prema odabiru predstavnika 

GZZZSKP i projektanta.

Obračun po m2.

Napomena:

žaluzine m2 920,00 0,00

žaluzine u kongresnoj dvorani (daljinsko podizanje) m2 240,00 0,00

UKUPNO: 0,00

FASADNA BRAVARIJA UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

B.II. FASADNA BRAVARIJA UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI 

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.

Obračun radova za podopolagačke stavke vršit će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu” GN-691.

NORMATIVI I PROPISI:

HRN U.FS.017/78 - Tehničkih uvjeta za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga

Pri izvedbi podopolagačkih radova u svemu se pridržavati:

* Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10 i Tehnički propisi o izmjeni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11 te NN 100/11

Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i 

nadzornog inženjera.

Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.

Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br.21/90)

Pravilnika o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.list br. 2/73) 

Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).

Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna 

ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih 

radova. 

U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg 

materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja.

Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.

Materijal

Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, 

visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar 

koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene 

karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni 

zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je 

ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
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Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Jedinična cijena sadrži:

* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje

* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,

* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,

* čišćenje nakon završetka radova,

* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,

* troškove zaštite na radu,

* troškove atesta.

Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike:

- kategorizacija materijala  DIN 66095

- statičku i dinamičku stabilnost  BS 4682, DIN 54318

- čvrstoću na pritisak i savijanje  BS 4682, DIN 54318

- negorivost  BS 4790/5287

- zaštita od požara  DIN 4102

- otpornost na klizanje

- elektrostatička svojstva  BS 4939 / ISO / TR 6356

- ujednačenost površina

- otpornost na habanje  DIN 54324

- zahtjevi u održavanju

- akustična svojstva  BS 2750 / BS 3538

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja ( u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa 

podlogom ) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na 

podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu.

Podni pokrivači moraju zadovoljiti slijedeće standarde:

- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053, DIN 51953 - Proizvodi na bazi polimera. Antistatički i provodljivi proizvodi.   

Metode ispitivanja.

- HRN G.S2.752 - Podni pokrivači. Određivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivača od plastičnih masa i 

gume pod djelovanjem topline.

- HRN G.S2.753 - Podni pokrivači. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume. 

- HRN G.S2.756 - Podni pokrivači. Određivanje korisne debljine gazećeg sloja.

- HRN G.S2.758 - Podni pokrivači. Određivanje klizavosti.

- HRN G.S2.757 - Podni pokrivači. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivača savijanjem oko valjka.

- DIN 51955 - Otpornost na pritisak

- DIN 53389 - Postojanost na svijetlost

- DIN 52612 - Toplinska provodljivost

HRN EN 1341:2003 – Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 

1341:2001)

HRN EN 1342:2003 – Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 

1342:2001)

HRN EN 14041:2008 – Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke (EN 14041:2004+AC:2006)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 

14342:2005+A1:2008)

HRN EN 15285:2008 – Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske) (EN 

15285:2008+AC:2008)«
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Demontaža postojećih podnih obloga od tepisona

Demontaža dotrajalih i oštećenih podnih obloga od tepisona, 

uključivo prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij, sa 

troškovima deponiranja. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati 

do traženog stupnja za planiranu ugradnju nove podne 

obloge.
Napomena:

m2 4.500,00 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Nove podne obloge od tepisona

Dobava i postava podnih obloga od tepisona za uredsku 

namjenu. Stavka uključuje izradu izravnavajućeg sloja masom 

za izravnavanje u debljini od 1 do 2 mm na suhu, čvrstu i 

ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina 

gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m - 7 mm, 0,20 m - 

2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2% CM. Na ovako 

pripremljenu podlogu polaže se na čičak ljepilo tekstilna 

podna obloga u pločama kao GRADUS BRICKWORKS ili 

jednakovrijedan proizvod. Kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednosti proizvoda:                                                            

- Ploča 50 x 50 cm

- Poleđina od bitumena

- Težina tkanja 800 g/m2

- Ukupna težina < 4000 g/ m2

- Ukupna debljina > 6,0 mm

- Visina flora > 3,0 mm

- Gustoća uboda > 50,00 uboda/dm

- Vatrootpornost Bfl-s1

- Klasa stupanj habanja general contract use

- Otpornost na kotačiće

- Oznaka CE

- Boja prema katalogu po odabiru projektanta. Stavka 

uključuje dobavu i postavu zidnih lajsni izrađenih iz tekstilnih 

ploča kao pod, visine 5 cm s PVC protuprašnim L završetkom 

na vrhu.

Prije postave potrebno je izraditi uzorak odabrane podloge, 

kojeg mora odobriti predstavnik GZZZSKP, projektant i 

investitor. Obračun po m2 površine, sve komplet. 

Napomena:

m2 4.500,00 0,00

UKUPNO: 0,00

kn 0,00PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1):
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

3. Demontaža postojećih podnih obloga od tepisona

Demontaža dotrajalih i oštećenih podnih obloga od tepisona, 

uključivo prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij, sa 

troškovima deponiranja. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati 

do traženog stupnja za planiranu ugradnju nove podne 

obloge.

Napomena:

m2 1.500,00 0,00

UKUPNO: 0,00

4. Nove podne obloge od tepisona

Dobava i postava podnih obloga od tepisona za uredsku 

namjenu. Stavka uključuje izradu izravnavajućeg sloja masom 

za izravnavanje u debljini od 1 do 2 mm na suhu, čvrstu i 

ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina 

gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m - 7 mm, 0,20 m - 

2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2% CM. Na ovako 

pripremljenu podlogu polaže se na čičak ljepilo tekstilna 

podna obloga u pločama kao GRADUS BRICKWORKS ili 

jednakovrijedan proizvod. Kriteriji mjerodavni za ocjenu 

jednakovrijednosti proizvoda:                                                            

- Ploča 50 x 50 cm

- Poleđina od bitumena

- Težina tkanja 800 g/m2

- Ukupna težina < 4000 g/ m2

- Ukupna debljina > 6,0 mm

- Visina flora > 3,0 mm

- Gustoća uboda > 50,00 uboda/dm

- Vatrootpornost Bfl-s1

- Klasa stupanj habanja general contract use

- Otpornost na kotačiće

- Oznaka CE

- Boja prema katalogu po odabiru projektanta. Stavka 

uključuje dobavu i postavu zidnih lajsni izrađenih iz tekstilnih 

ploča kao pod, visine 5 cm s PVC protuprašnim L završetkom 

na vrhu.

Prije postave potrebno je izraditi uzorak odabrane podloge, 

kojeg mora odobriti predstavnik GZZZSKP, projektant i 

investitor. Obračun po m2 površine, sve komplet. 

Napomena:

m2 1.500,00 0,00

UKUPNO: 0,00

kn 0,00

B.IV. kn 0,00

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2):

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2):
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B. OBRTNIČKI RADOVI / B.V. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.V.

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako 

na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti 

naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za 

sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, 

ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, 

oborine, magla, jak vjetar i sl.).

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju 

oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI:

OPĆI UVJETI 

Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, 

propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu i Tehničkim uvjetima za 

izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78. Sav vezivni materijal, ljepila, materijal za brtvljenje i pomoćna 

sredstva prema HRN U.F1.011.

Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan predstavniku GZZZSKP i projektantu predočiti uzorke boja 

odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više 

nijansi boja, na osnovu čega će predstavnik GZZZSKP i projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip 

valjka. Tek po izboru i odobrenju može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se 

posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.

Pri radu treba se strogo pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve 

prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.

Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne 

dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, isto će 

izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.

Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i 

odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i 

zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod 

manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, 

kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba 

obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u 

stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na 

atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara 

propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim 

materijalom. O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.

DRVENE OBLOGE U INTERIJERU

Vrste lakova za unutarnje / vanjske prostore:

- nitro lakovi – za unutrašnje prostore (na bazi celuloznih nitrata, sintetskih smola i organskih otapala)

- poliuretanski lakovi (mat, polumat, sjajni) – za unutrašnje prostore (na bazi uljem modificirane poliuretanske 

smole u organskim otapalima)

- alkidni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi modificirane alkidne smole u organskim otapalima uz

dodak punila i pigmenata)

- akrilni lakovi – za unutrašnje i vanjske prostore (na bazi akrilnih smola i organskih otapala / ili topivi u vodi)

- uljni premazi – za unutrašnje prostore (na bazi biljnih ulja i voskova)

Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u sljedećim fazama:

0. paljenje, kemijsko ili mehaničko skidanje postojeće boje (u slučajevima obnove postojećih vrata),

1. impregnacija (u radionici),

2. kitanje,

3. brušenje,

4. temeljni nalič,

5. dodatno kitanje i brušenje,

6. lakiranje (min. 2 sloja).

Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu 

(podove, stakla, vrata i sl.).

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i 

nadzornog inženjera. 

Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere 

predstavnik GZZZSKP i projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu 

soboslikarsko-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju 

prionjivost za podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro 

"pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaje sredine kojima su izloženi, da se ne brišu s ploha na koje 

su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Svi premazi izvode se najmanje s tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i 

završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto 

povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije 

pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti 

i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se 

uzimati u obzir. Na neurednoj podlozi ne može se izvoditi rad dok se podloga ne uredi. 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

FAZA 1 (2.-11. kat)

1. Popravak boje - ličenje unutarnjih drvenih obloga uz istočno 

i zapadno pročelje tornja (3. do 10. kat)

Liče se samo one drvene obloge koje su korisnici već obojali u 

boju koja ne odgovara originalnom izgledu. Ostale drvene 

obloge se premazuju bezbojnim lakom. Izbor završnog tona 

što sličniji originalnoj boji drvenih obloga, prema odabiru 

predstavnika GZZZSKP.

Jediničnom cijenom obuhvatiti:

- brušenje,

- natapanje firnisom,

- dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće,

- dvostruki nalić uljenom bojom u dva tona

- lakiranje,

Ton i boje određuje predstavnik GZZZSKP.

obračun po m2

Napomena:

lakiranje m2 1200 0,00

ličenje m2 300 0,00

0,00

kn 0,00

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

kn 0,00

B.V. kn 0,00SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI  UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2):

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

- bojanje u više boja prema izboru predstavnika GZZZSKP i  projektanta

- sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje

- troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)

- čišćenje nakon završetka radova

- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe

- troškove zaštite na radu

- troškove atesta

- zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja

- čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI  UKUPNO (FAZA 1):

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI  UKUPNO (FAZA 2):
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B.VI.

OPĆI UVJETI 

FAZA 1 (2.-11. kat)

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.VI. BRAVARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim

tehničkim propisima i normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:

- HRN C.B3.025. – plosno željezo

- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo

Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na

gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.

Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZZSKP i

nadzornog inžinjera investitora.

Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i

ne iskazuje se posebno.
U cijenu pojedine stavke treba uključiti:

- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,

- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,

- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,

- okov i spojna sredstva,

- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,

- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.

Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim

istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera.
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.VI. BRAVARSKI RADOVI

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

1. Čelični rukohvat (prizemlje)

Izrada i ugradnja rukohvata od čelika. Rukohvat se sastoji od 

horizontalnog pravokutnog profila dimenzija poprečnog presjeka 

120x60 mm, te vertikalnih stupića kvadratičnog poprečnog 

presjeka 30x30 mm i visine 150 mm, koji su na razmacima od cca 

190 cm (detalj D17). Stupići se preko čeličnih ploča dimenzija 

100x50x5mm vijcima sidre za armiranobetonski zid (preko 

kamenih klupčica).  Pri izradi novih rukohvata potrebno je u 

svemu ponoviti izgled postojećeg rukohvata (dimenzije 

horizontalnog profila, vertikalnih stupića te pozicija stupića 

moraju biti identični postojećima). Potrebno je izraditi uzorak 

kojeg odobrava predstavnik GZZZSKP i projektant. Završna boja je 

plava, identična originalnoj, u tonu prema odabiru predstavnika 

GZZZSKP.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Napomena:

m1 280,00 0,00

UKUPNO: 0,00

2. Čelična ograda (prizemlje)

Izrada i ugradnja ograde od čelika. Ograda se sastoji od gornjeg 

horizontalnog pravokutnog profila dimenzija poprečnog presjeka 

120x60 mm, nosivih vertikala  kvadratičnog poprečnog presjeka 

30x30 mm i visine 100 cm na međusobnim razmacima od cca 

100 cm, te ispune od jedne horizontalne čelične cijevi poprečnog 

presjeka 30x30mm (na polovici visine ograde) - detalj D17. Pri 

izradi nove ograde potrebno je u svemu ponoviti izgled postojeće 

ograde (dimenzije horizontalnih profila, vertikalnih stupova te 

pozicija stupova moraju biti identični postojećima). Potrebno je 

izraditi uzorak kojeg odobrava predstavnik GZZZSKP i projektant. 

Završna boja je plava, identična originalnoj, u tonu prema 

odabiru predstavnika GZZZSKP.

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Napomena:

m1 12,00 0,00

UKUPNO: 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.VI. BRAVARSKI RADOVI

3. Ostakljena stijena u razizemlju (ulaz u garažu)

Izrada i ugradnja ostakljene stijene u razizemlju (ulaz u garažu). 

Stijena je dimenzija 560x310 cm, sastoji se od 6 fiksnih 

ostakljenih dijelova i jednih dvokrilnih zaokretnih vrata 

(dimenzija vrata 190x210 cm). Profili su čelični, bez prekinutog 

toplinskog mosta. Ostakljenje je jednostruko (mutno armirano 

staklo). Stijenu izvesti što sličnije izvornoj (potrebno je dobiti 

odobrenje predstavnika GZZZSKP i projektanta).

Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije za koju je 

potrebno ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog 

zavoda Grada Zagreba.
Napomena:

kom 1,00 0,00

UKUPNO: 0,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

B.VI. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

r.b. opis stavke jed. kol. jed.cijena ukupno

B.VII.

OPĆI UVJETI 

FAZA 1 (2.-11. kat)

KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1): kn 0,00

- postojanost na mraz,

- habanje

Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i visina u naravi i ukazati nadzornom inženjeru na 

eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja.

U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, 

troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih 

tokom rada.

Vezni materijal je cementni mort 1:2 na zidnom, odnosno 1:3 na podnom opločenju. Za učvršćenje kamenih 

ploča vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna sredstva (nosače/sidra) koja moraju biti statički 

proračunata da nose cijelu težinu ploča i izrađena od nehrđajućeg metala. Rupe u zidovima za ugrađivanje 

nosača izrađuju se strojno, a prije ugrađivanja moraju se očistiti i isprati.

Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena prašina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.

Izabrani kamen atestira se na:

- upijanje vlage,

- zapreminsku specifičnu težinu,

- poroznost i stupanj gustoće,

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI

KAMENOREZAČKI RADOVI

Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (šprican, greban, poliran, štokan, pjeskaren, fino brušen, paljen) 

mora biti jednak uzorku što ga odabere predstavnik GZZZSKP i projektant.   

Podovi se moraju nakon polaganja zaštititi gipsanim estrihom, što treba biti sadržano u cijeni, a zaštita će se 

skinuti neposredno prije završetka gradnje.

Kamene ploče kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi, osim 

ako tako nije ugovoreno (travertin).

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 
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TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 

B. OBRTNIČKI RADOVI / B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI

FAZA 2 (razizemlje, prizemlje i 1. kat)

1. Kamena klupčica armiranobetonskim ogradama (prizemlje)

Izrada kamene klupčice na armiranobetonskoj ogradi (krovna 

terasa na 11. katu) brušenim prirodnim kamenom karbonatnog 

sastava, svijetle boje, tip kao SAN ili jednakovrijedan proizvod. 

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda:

- Odobrenje nadležnog Konzervatorskog zavoda Grada Zagreba 

na predloženi uzorak kamena

- Čvrstoća na tlak u suhom stanju (ispitano prema normi HRN EN 

1926) = min. 140 MPa

- Čvrstoća na tlak u vodom zasićenom stanju (ispitano prema 

normi HRN EN 1926) = min. 130 Mpa

- Čvrstoća na tlak nakon smrzavanja (ispitano prema normi HRN 

EN 1926) = min. 125 MPa

- Čvrstoća na savijanje (ispitano prema normi HRN EN 12372) = 

min. 22 Mpa

- Obujamska masa (ispitano prema normi HRN EN 1936) = min. 

2.730 kg/m3

- Gustoća (ispitano prema normi HRN EN 1936) = min. 2.790 

kg/m3

Kamen mora biti pogodan za vanjska horizontalna popločenja 

površina. Ploče su širine cca 25 cm (točnu širinu utvrditi 

izmjerom u naravi). Debljina ploča je 4 cm sa izvedenom 

profilacijom za okapnicu. Kamene ploče se lijepe specijalnim 

ljepilom u skladu s tehničkim uputstvima proizvođača kamena. 

Popločenje se izvodi zatvorenim fugama širine 5 mm. Kamene 

ploče treba poslije ugradnje očistiti i impregnirati po površini sa 

specijalnim sredstvom u skladu s tehničkim uputstvima 

proizvođača kamena.

Obračun po m1 izvedenog kamena do potpune gotovosti i 

funkcionalnosti. Stvarne mjere uzeti na licu mjesta.

U cijenu stavke uračunate sve potrebne predradnje. 

Obaveza izvođača je izrada uzorka kojeg trebaju odobriti 

predstavnik GZZZSKP i projektant.

Napomena:

m1 280,00 0,00

UKUPNO: 0,00

KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 2): kn 0,00

B.VII. KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO (FAZA 1 + FAZA 2): kn 0,00

Radovi prema čl. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 



Investitor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, OIB: 22874515170

Građevina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

z.o.p. MMPI-KOCKICA

t.d. 02-2017 

Građevina:

Lokacija: Prisavlje 14, Zagreb

Investitor:

Izradio:

Miljenko Kukić, direktor   

2. SHEME VANJSKE BRAVARIJE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
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