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Zagreb, 31. srpnja 2017. godine

POZIV
NA DOSTAVU PONUDE
»IZVODENJE RADOVA NA ELEKTROINSTALACIJAMA | TK INSTALACIJAMA U
LUCKOJ KAPETANILJI SISAK*
ev. br. 20-25-17

U cilju sklapanja ugovora za izvodenje radova na elektroinstalacijama i TK instalacijama u
Luckoj kapetaniji Sisak, ovo Ministarstvo objavljuje Poziv na dostavu ponude.

Sastavni dio ovog Poziva su:

1. Op¢i podaci 1 uvjeti za sklapanje ugovora (Prilog 1),
2. Projektna dokumentacija (Prilog 1),

3. Ponudbeni list (Prilog I11) i

4. Troskovnik (Prilog IV).

Rok za dostavu ponuda je 16. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati.
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PRILOG I

OPCI PODACI I UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA

1. Podaci o narucditelju

Narucitelj:  Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, 10000 Zagreb

OIB: 22874515170

PDV id. broj: HR22874515170

Telefon: 01/6169-111 (Centrala)

Telefaks: 01/6196-480 (Sluzba za javnu nabavu)

URL: www.mmpi.hr

e-mail: javna.nabava@mmpi.hr

2. Podaci o osobi zaduZenoj za komunikaciju s ponuditeljima
Kontakt osoba: Tea Simicevi¢

Telefon: 01/6169-141

Telefaks: 01/6196-480

e-mail: javna.nabava@mmpi.hr

3. Podaci o postupku nabave

Evidencijski broj nabave: 20-25-17

Vrsta postupka nabave: postupak jednostavne nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK
Vrsta ugovora o nabavi
koji se zakljucuje: ugovor o nabavi radova

4. Opis predmeta nabave

Predmet ovog postupka nabave je izvodenje radova na elektroinstalacijama i TK instalacijama
u svrhu unapredenja komunikacijske i informaticke mreze u luc¢koj kapetaniji u Sisku.

U svrhu unapredenja komunikacijske i informaticke mreze u poslovhom prostoru Lucke
kapetanije Sisak potrebno je rekonstruirati postojecu instalaciju sukladno vaze¢im tehnickim
standardima i poslovnim potrebama Narucitelja. Sva radna mjesta potrebno je opremiti sa
minimalno 2xRJ45 mrezZna prikljucka u sustavu strukturnog kabliranja, te osigurati energetske
prikljucke 3x230VAC za priklju¢ak informaticke opreme prema Izvedbenom projektu
elektroinstalacija priklju¢nica radnih mjesta izradenim za lokaciju od strane ovlastene tvrtke.

CPV oznake i opis: ~ 45311000-0 Radovi elektri¢nog oZicenja i elektromontazni radovi
45315600 Radovi na niskonaponskim instalacijama

Projektna dokumentacija za izvrSenje predmeta nabave izradena je od strane ovlastenog
projektanta ovlaStenog poslovnog subjekta KB PROJEKT d.0.0. za projektiranje, gradenje i
trgovinu, Prugina 14, Zagreb i nalazi se u Prilogu 11 ovog Poziva.
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Zainteresiranim gospodarskim subjektima ¢e tijekom roka za dostavu ponuda biti omogucen
uvid i pregled mjesta izvodenja radova, uz prethodnu najavu na broj telefona 098 230 245,
kap. Zeljko Kozi¢.

Smatrat ¢e se da je zainteresirani gospodarski subjekt prije podnosenja ponude u potpunosti
upoznat s lokacijom na kojoj ¢e se izvoditi predmetni radovi i projektno-tehnickom
dokumentacijom te da se prije podnoSenja ponude u potpunosti upoznao sa svim uvjetima za
izvodenje predmetnih radova, jer u protivnom nece imati pravo na kasnije prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta za podnosenje ponude.

Ukoliko je neki od propisa naveden u tehnickom djelu dokumentacije (projektnom)
promijenjen odnosno zamijenjen novim propisom od trenutka izrade projekta do trenutka
predaje ponude, odnosno do trenutka izvodenja radova, ponuditelji su duzni svoje ponude
uskladiti s vaze¢im propisima.

S. Kolicina/opseg predmeta nabave

Koli¢ina/opseg predmeta nabave odredena je troskovnikom.

6. Troskovnik

Troskovnik je sastavni dio ovog Poziva i nalazi se Prilogu IV.

Ponuditelj je duzan ispuniti troSkovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva.

Ponuditelj je duzan ponuditi, tj. upisati jedini¢nu cijenu 1 ukupnu cijenu za svaku stavku
troSkovnika, na nacin kako je to odredeno u troSkovniku.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise/karakteristike ili koli¢ine u stavkama troSkovnika.

Jedini¢ne cijene stavki troSkovnika i ukupna cijena u troskovniku mogu biti iskazane s najvise
2 (dvije) decimale. U stavci troskovnika umnozak jedini¢ne cijene s koli¢inom ¢ini ukupnu
cijenu stavke troskovnika. Zbroj ukupne cijene svih stavki troSkovnika €ini cijenu ponude bez
PDV-a.

Ponuda u kojoj nisu ponudene sve stavke troSkovnika bit ¢e odbijena.

U jedini¢nim cijenama pojedinih stavki troSkovnika ponuditelj je duzan ponuditi kompletan
materijal, sa svom pripomoc¢i za obavljen rad, osnovnim i pomo¢nim materijalom, tj. dobavu i
ugradnju do pune funkcionalnosti, pomoc¢ne skele 1 zastitu 1 sve sporedne radove koji se ne
zaraCunavaju posebno kao npr. izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obracun,
gradevinska knjiga, obracunski nacrti, potrebne sheme 1 sl., sav potrebni alat 1 zaStitne
naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, zaStitne ograde i sl., troSkove
ispitivanja materijala, ali samo u slucaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da Izvodac nije
upotrijebio odgovaraju¢i materijal, odstranjivanje svih otpadaka i smeca od instalacija,
prijedlozi eventualno potrebnih uzoraka na uvid investitoru — nadzoru, popravak Steta
pocinjenih nepaznjom na vlastitim i tudim radovima, izvedbu kompletne instalacije, a prema
opisu iz troskovnika, crtezima, tehnickom opisu i ostalim trazenim uvjetima.

Proizvodi koji su navedeni u troskovniku smatraju se ponudenima ako ponuditelj ne navede
druge proizvode. Ponuditelj moze umjesto proizvoda navedenog u troskovniku ponuditi drugi,



jednakovrijedan, proizvod. U tom slucaju ponuditelj treba upisati naziv nudenog proizvoda u
stavci troSkovnika u kolonu ,,Napomena“ te je duzan dokaz jednakovrijednosti dostaviti u
ponudi za svaki nudeni zamjenski proizvod. Taj dokaz mogu biti tehni¢ke specifikacije i
tehnicki listovi proizvodaca, katalozi i sl. Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene
da li prilozeni proizvodi imaju trazene karakteristike proizvoda.

7. Tehnicki opis predmeta nabave (Tehnicke specifikacije)

Tehnicki opis predmeta nabave s detaljnijim opisom izvodenja radova (zahtjevi koje trebaju
zadovoljiti proizvodi i radovi) odreden je projektnom dokumentacijom i troskovnikom.

8. Mjesto izvodenja radova

Mjesto izvodenja radova je na adresi: Rimska 16, 44000 Sisak.

9. Rok izvrSenja

Rok izvodenja radova je 45 kalendarskih dana od datuma obostranog potpisa ugovora.

U svrhu postivanja roka izvodenja radova, Izvodac¢ je duzan radove organizirati na nacin da
angazira dovoljan broj radnika, strojeva i opreme kako bi se ispostovala ugovorena dinamika
izvodenja radova.

Radovi ¢e se uglavnom izvoditi izvan redovnog radnog vremena Naruditelja, ukljucujuci i
vikende. Iznimno, dio radova moze se izvoditi za vrijeme radnog vremena Narucitelja pod
uvjetom da izvodenje tih radova ne utjeCe na neometan rad Narucitelja (ukljucuje ali nije
ograniceno na: krace ili duZe prekide u opskrbi elektriénom energijom, buku, ulazak osoblja
Izvodaca radova u urede 1 dvorane za sastanke te ometanje prometa na parkiralistu).

Ugovoreni rok za dovrSenje radova iznimno se moze produljiti u slucajevima:

- ako je doSlo do promjene opsega ili ako su se koli¢ine nekog rada bitno izmijenile;

- u kojima je radi bitno promijenjenith okolnosti, viSe sile ili neispunjenja obveza
Narucitelja Izvoda¢ bio sprijeCen izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan
pisanim putem zahtijevati produljene roka zavrSetka radova do prestanaka okolnosti, a
najkasnije 3 (tri) kalendarska dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakasnjenja;

- kada Narucitelj izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Rok za podnoSenje zahtjeva za produzenje zavrSetka radova je 3 (tri) kalendarska dana od
dana nastanka razloga. Promjenu roka, iz gore navedenih razloga, ugovorne strane ugovaraju
pisano.

10. Sadrzaj i nacin izrade ponude

Ponuditelj se u postupku nabave mora pri izradi ponude pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz ovog
Poziva. Propisani tekst ovog Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Ponuda mora sadrzavati najmanje:
1. Popunjeni ponudbeni list (Prilog 111 ovog Poziva),
2. Popunjen Troskovnik (Prilog IV ovog Poziva),



11. Varijante ponude
Varijantne ponude nisu dopustene.
12. Nacin dostave ponude

Ponude se predaju neposredno ili preporu¢enom postanskom posiljkom na adresu Narucitelja,
u zatvorenoj omotnici s naznakom:
- na prednjoj strani omotnice:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Glavno tajniStvo,Sluzba za javnu nabavu
Prisavlje 14, 10000 Zagreb

PONUDA
za izvodenje radova na elektroinstalacijama i TK instalacijama u Luckoj kapetaniji
Sisak
Ev. br. 20-25-17
»NE OTVARAJ«

— na poledini ili u gornjem kutu omotnice:
Naziv i adresa ponuditelja

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka
odnosno nepravovremene dostave ponude.

13. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponuda bez obzira na nacin dostave (poStom ili na urudzbeni zapisnik kod Narucitelja),
moraju biti zaprimljena od strane Narucitelja, najkasnije do 16. kolovoza 2017. godine do
12:00 sati.

Sve ponude koje Narucitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda oznadit ¢e se kao
zakasnjele pristigle i bit ¢e neotvorene vracene ponuditelju.

14. Izmjena, dopuna i povla¢enje ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj moze izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje
odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nac¢in kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj moze do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude
ili je izmijeniti. Pisana izjava dostavlja se na isti nacin kao 1 ponuda s obveznom naznakom da
se radi o odustajanju od ponude (na omotnici se dodatno oznaci tekstom ,,ODUSTAJANIJE®,
odnosno ,,IZMJENA®). U tom slucaju, ponuditel] moze istodobno zahtijevati povrat svoje
neotvorene ponude.

Ponuda se ne smije mijenjati ili povuci nakon isteka roka za dostavu ponuda.



15. TroSak ponude
TroSak pripreme 1 podnosenja ponude u cijelosti snosi ponuditel;.

16. Dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu
ponude

Narucitelj moze izmjeniti ili dopuniti ovaj Poziv do isteka roka za dostavu ponuda iz bilo
kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta
za dodatnim objasnjenjem.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati
objasnjenja i izmjene vezane za Poziv na dostavu ponude. Narucitelj ¢e odgovor staviti na
raspolaganje na istim nacin kao i Poziv na dostavu ponude.

Ako Narucitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni Poziv na dostavu ponude osigurati
¢e da gospodarski subjekti od izmjene Poziva na dostavu ponude imaju dovoljno vremena za
izradu i dostavu ponude. Ako je potrebno Narucitelj moze i produziti rok za dostavu ponude.

17. Cijena ponude

Preporucuje se zainteresiranim gospodarskim subjektima da prije davanja ponude prouce
Poziv na dostavu ponude, posebno tehnicki dio dokumentacije i troskonik, temeljem kojega
¢e se izvrsiti predmet nabave te da se upoznaju s lokacijom na kojoj ¢e se izvoditi radovi, jer
iz razloga nepoznavanja uvjeta provedbe radova nece imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili
bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva i ugovora.

Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave, piSe se brojkama u apsolutnom
1znosu 1 mora biti izraZzena u kunama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uracunati svi troskovi i popusti,
po sustavu jedini¢nih cijena 1 koliina iz troskovnika.

Ponuditelji su duzni ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene i ukupne cijene (zaokruzene na dvije
decimale) za svaku stavku troSkovnika, na nacin kako je to odredeno u troskovniku, te cijenu
ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na nacin kako je to odredeno u
ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, u ponudbenom
listu, na mjesto predvideno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao $to je
upisan na mjestu predvidenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvideno za upis
iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Pri formiranju cijene gospodarski subjekt je obvezan, pored svega ostalog navedenog u ovom
Pozivi i njenim prilozima, uzeti u obzir sljedece:
e sav potrebni rad, materijal, te prijenose i prijevoz na gradiliSte 1 izvan njega,
e troskove pripreme i organizacije gradiliSta te eventualne troSkove vezane za zauzece
javne povrsine i sli¢no,
e troSkove zastite na radu 1 svakodnevnog 1 kona¢nog CiS¢enja gradilista,



e troSkove svih potrebnih ispitivanja i1 pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih
atesta, kojima se dokazuje kakvoéa izvedenih radova i ugradenih proizvoda i
materijala koji ga terete (svi ugradeni proizvodi, moraju odgovarati vaze¢im tehni¢kim
propisima i standardima, propisima zaStite na radu i ostalim pozitivnim propisima
Republike Hrvatske).

18. Valuta ponude
Cijena ponude izrazava se u hrvatskim kunama.
19. Rok, nacin i uvjeti pla¢anja

Narucitelj ¢e uredno izvedene radove platiti u kunama u roku od 30 dana od dana zaprimanja
priviemenih mjese¢nih i okoncane situacije ovjerenih od strane nadzornog inZenjera
doznakom na ra¢un odabranog ponuditelja u skladu s pravilima financijskog poslovanja
korisnika Drzavnog prora¢una RH i to:

- po ispostavljenim privremenim situacijama pregledanim i ovjerenim od strane
struénog nadzora sukladno stupnju izvedenosti radova,

- placanje okoncCane situacije izvrSit ¢e se po kona¢nom obracunu i nakon uspjesne
primopredaje radova, otklonjenih uocenih nedostataka kod primopredaje i dostavi
ugovorenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Narucitelj moze situaciju osporavati u pogledu onog $to nece biti u skladu s odredbama
ugovora, a odnosi se na kvalitetu radova, ugradenog materijala, cijene, koli¢ine i
funkcionalnosti izvedenih radova.

Odabrani ponuditelj je duzan uz konacni obracun (okoncana situacija) priloziti primjerak
primopredajnog zapisnika, potpisanog i ovjerenog od strane ovlaStene osobe Narucitelja za
pracenje predmetnog ugovora.

Predujam iskljucen, kao 1 trazenje sredstava osiguranja placanja.

20. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniZa cijena.

S obzirom na to da ne moze Koristiti pravo na pretporez, Naruditelj ¢e usporedivati cijene
ponuda s PDV-om.

21. Jezik ponude

Ponuda se izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se
prilaze uz ponudu mora biti takoder na hrvatskom jeziku. Iznimno, dio popratne
dokumentacije moze biti i na drugom jeziku, ali se u tom slucaju obavezno prilaze i prijevod
ovlastenog sudskog tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrSen.

22. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Narucitelj ¢e
odbiti ponudu ¢ija je opcija kraca od zahtijevane.



Iz opravdanih razloga, Narucitelj moze u pisanoj formi traziti, a ponuditelj ¢e takoder u
pisanoj formi produziti rok valjanosti ponude.

U roku produzenja valjanosti ponude niti Narucitelj niti ponuditelj ne¢e traziti izmjenu
ponude.

23. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
23.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj s kojim ¢e biti sklopljen ugovor o nabavi biti ¢e obvezan u roku od 10 (deset) dana
od dana potpisa ugovora predati Narucitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu
10% ugovorenog iznosa bez PDV-a. Pod urednim izvrSenjem ugovora podrazumijeva se
izvrSenje svih obveza iz ugovora, postivanje ugovorenog roka izvrSenja, ugovorene kvalitete
te da se eventualni nedostaci potpuno otklone.

Trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora je najmanje 30 kalendarskih dana od isteka
valjanosti ugovora, odnosno do izvrSenja ugovorene obveze u cijelosti.

U situaciji da rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora neée trajati do izvrSenja
ugovorene obveze, ponuditelj ¢e u roku trajanja postojeceg jamstva za uredno ispunjenje
ugovora produziti jamstvo do o¢ekivanog datuma izvrSenja ugovorene obveze u cijelosti.

Ponuditelj moZe kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostaviti kako slijedi:

- zaduZnicu ili bjanko zaduZnicu,
- uplatiti nov€ani polog.

Ako ponuditelj kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja zaduznicu ili bjanko
zaduZznicu, ista mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom
o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice (»Narodne novine«, broj 115/2012) i Pravilnikom o
obliku i sadrzaju zaduznice (»Narodne novine«, broj 115/2012), bez uvecanja, sa zakonskim
zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno ¢lanku 12.a Zakona o financijskom
poslovanju i pred stecajnoj nagodbi.

U slucaju dostave zaduznice ili bjanko zaduZnice, ista se dostavlja narucitelju u izvorniku u
papirnatom obliku

Ako ponuditelj kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje novcani polog u traZenom
iznosu, ponuditelj ¢e na vrijeme dostaviti potvrdu na temelju koje se moze utrditi da je polog
uplacen. Novc€ani polog wuplaéuje se na ratun Drzavnog proracuna IBAN
HR1210010051863000160, model: 64, poziv na broj: 9725-1087-OIB uplatitelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bude naplaceno u slucaju povrede ugovornih
obveza od strane odabranog ponuditelja, a ugovor nije raskinut, odabrani ponuditelj biti ¢e
obvezan u roku 10 dana od dana zaprimanja poziva na dostavu, Narucitelju dostaviti novo
jamstvo istovjetno napla¢enom.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, Naruditelj ¢e ga vratiti
odabranom ponuditelju.



23.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku odabrani
ponuditelj s kojim ¢e biti sklopljen ugovor bit ¢e obvezan u roku od 10 dana od uredno
izvedenih radova, pregleda obavljenog prilikom primopredaje radova i otklona eventualnih
nedostataka koji su utvrdeni navedenim pregledom, te dostavljenog primopredajnog zapishika
a prije isplate okoncane situacije, dostaviti Narucitelju zaduznicu ili bjanko zaduznicu kao
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a u visini 10% (deset posto) od
vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV-a), s rokom valjanosti minimalno 5 (pet) godina od
dana primopredaje izvrSenih radova.

Zaduznica ili bjanko zaduZnica mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u
skladu s Pra-vilnikom o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice (»Narodne novine«, broj
115/2012) i Pravilni-kom o obliku i sadrzaju zaduznice (»Narodne novine«, broj 115/2012),
bez uvecanja, sa za-konskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno ¢lanku 12.a
Zakona o financijskom poslovanju i pred stecajnoj nagodbi te se dostavlja narucitelju u
izvorniku u papirnatom obliku.

Ponudite]j time jam¢i Narucitelju za solidnost i1 kvalitetu izvedenih radova i ugradene opreme
najmanje pet godina od dana primopredaje. U slu€aju da je jamstvo proizvodaca na ugradenu
opremu duZze od pet godina, nakon isteka jamstva odabranog ponuditelja primjenjuje se
jamstvo proizvodaca.

Iznimno, odabrani ponuditelj mora za narucitelja ishoditi garanciju proizvodaca komponenata
na instalirani sustav (LAN instalacija) od minimalno 25 godina, sukladno odredbi u
troskovniku.

Jamstveni rokovi raCunaju se od potpisa Zapisnika o gotovosti radova i ispunjenju svih
obveza prilikom primopredaje radova koji izmedu ostaloga sadrzava podatke o tome:

- jesu li radovi izvedeni prema ugovoru u pogledu obujma, vrste i kvalitete te sukladno
propisima i pravilima struke;

- odgovara li kakvoca radova ugovorenoj kakvoci, jesu li radovi izvedeni u cijelosti,
odnosno koje radove Izvoda¢ treba o svom troSku doraditi, popraviti ili ponovno
izvesti i u kojem roku;

- konstataciju o predaji jamstvenih listova i atesta,

- datum zavrSetka radova i datum primopredaje radova.

Zapisnik potpisuju ugovorne strane, Narucitelj i odabrani ponuditelj (Izvodac).

23.3. Jamstvo za pokrice osiguranja odgovornosti iz djelatnosti

Ponuditelj se obvezuje da ¢e u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
predati narucitelju jamstvo za pokric¢e osiguranja odgovornosti iz djelatnosti u obliku vazece
police osiguranja za odnosno gradiliSte, kao jamstvo za pokri¢e troSkova otklanjanja Steta
koje mogu nastati u svezi s obavljanjem predmetnih radova odnosno djelatnosti, s minimalno
osiguranom svotom u visini od najmanje 100.000,00 HRK za predmet nabave.

Polica osiguranja treba biti iskazana u HRK, mora se odnositi na osiguranje imovinskih Steta
koje mogu nastati na postojecem objektu na kojem ¢e se radovi izvoditi, te i za osiguranje
imovinskih $teta koje mogu nastati na komunalnoj infrastrukturi i lokalnim gradevinskim
objektima, okoliSu te ostalim nekretninama i pokretninama a uslijed izvodenja radova na
mjestu izvrSenja ugovora. Osiguranje iz prethodnog stavka mora se odnositi 1 na tre¢e osobe.
Osiguranje mora pokrivati bilo kakvu Stetu prouzrocenu radnjom ili propustom odabranog



ponuditelja (osiguranika), njegovih zaposlenika i njihovih zaposlenika za vrijeme trajanja
ugovora. Zaposlenici narucitelja, kao i sam narucitelj, smatraju se tre¢im osobama u smislu
odgovornosti odabranog ponuditelja za Stetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja
odabrani ponuditelj ili od njegove opasne stvari.

Ako iz bilo kojeg razloga odabranom ponuditelju prestane vaziti polica osiguranja od rizika
odgovornosti iz djelatnosti tijekom razdoblja trajanja ugovora, obvezan je dostaviti
narucitelju novu, vazecu policu osiguranja do dana isteka roka vaZzenja stare police. Ako
odabrani ponuditelj ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku ili je na vrijeme ne
obnovi ili narucitelj utvrdi da polica iz bilo kojeg razloga ne bi bila naplativa u slucaju Stetnog
dogadaja, naruditelj ima pravo raskinuti ugovor izjavom, a odabrani ponuditelj odgovara za
Stetu u visini jamstva za uredno izvrSenje ugovora.

Vazeca polica osiguranja mora biti s rokom vazZenja najmanje joS 30 dana od isteka ugovora o
izvodenju radova, a u kojem roku bi se uredno izvrsila primopredaja radova.

24, Otvaranje ponuda
Narucitelj ne¢e javno otvarati ponude.
25. Rok za odabir ponude

Narucitelj ¢e u roku od 60 dana od dana roka za dostavu ponude utvrditi koja ponuda u
potpunosti zadovoljava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva te sukladno Kriteriju za odabir,
najniza cijena, ¢e je ocijeniti najpovoljnijom ponudom.

Narucitelj ¢e ponuditelju Ciju je ponudu ocijenio najpovoljnijom dostaviti ugovor na
prihvacanje, potpis 1 ovjeru.

26. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Ako gospodarski subjekt oznacava odredene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan
je, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekti
ne smiju u postupcima nabave oznaciti tajnim podatke o jedini¢nim cijenama, iznosima
pojedine stavke te cijeni ponude.

27. Posebni uvjeti za izvrSenje ugovora

Pocetak izvodenja radova je odmah nakon potpisivanja ugovor $to se potvrduje zajednickim
upisom u gradevinsku knjigu i dnevnik radova.

Ugovor o radovima izmedu Narucitelja i odabranog ponuditelja mora biti sukladan s uvjetima
odredenim Pozivom na dostavu ponude, projektno — tehni¢koj dokumentaciji i odabranom
ponudom (Ponudbenom listu i Troskovniku iz Ponude).

Radove je potrebno izvesti prema projektno — tehnickoj dokumentaciji, kvalitetno, stru¢no,
tehnicki besprijekorno pridrzavajuéi se zakona i pod zakonskih propisa RH koji reguliraju
podrucje gradenja, zaStite na radu, zaStite od poZara i1 ostalih vezanih podrucja, drze¢i se
tehni¢kih normativa koji vaze za ovu vrstu radova, uputama investitora, projektanta i stru¢nog
nadzora te proizvodaca opreme, odredbama radno pravne regulative, propisima zastite na radu
1 zasStite okolisa.



Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora primjenjuju se
odgovarajuce odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Odabrani ponuditelj (Izvodac) je duzan graditi u skladu s tehnickim propisima, posebnim
propisima, pravilima struke i pri tome:

Povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjeta za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova.

Radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, i drugi zahtjevi i
uvjeti za gradevinu.

Ugradivati gradevne i druge proizvode u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim
propisima.

Osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove
bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu,
isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova odredena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili
projektom.

gradilistu sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom.

Sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Osim prethodno navedenoga odabrani ponuditelj (Izvodac) je duZan i obvezan prilikom
izvodenja predmetnih radova:

Mjesto izvodenja radova organizirati na nafin da na njemu bude svakodnevno
angaziran potreban broj radnika. Ako je posljedica nepoStivanja te obveze kasnjenje s
rokovima, Narucitelj moZe aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;

Dio radova moze se izvoditi u redovito radno vrijeme Naruditelja, pod uvjetom da
njihovo izvodenje ne ometa poslovanje Narucitelja zbog kraceg ili duzeg prekida u
opskrbi elektricnom energijom, buke, prasine, neprohodnosti i sl., a dio radova koji je
nemoguce izvesti tijekom radnog vremena Narucitelja nakon redovitog radnog
vremena ili vikendom;

Tijekom 1 po zavrSetku radova za ugradenu opremu isporuciti korisnicke upute 1 po
potrebi izvrsiti edukaciju korisnika;

Osigurati sve pravne i tehnicke uvjete (primjer: potrebne dozvole i/ili suglasnosti za
izvodenje radova, sve prijave 1 osiguranja radnika, pripremu, prijavu 1 osiguranje
gradiliSta, dovoz, odvoz materijala i opreme 1 sl.) koje je potrebno imati sukladno
zakonima 1 vaZze¢im propisima RH;

U svrhu pripreme gradiliSta osigurati i ograditi gradiliSte na propisan nacin radi
sigurnosti prolaznika i zaposlenika Narucitelja i spre¢avanja neovlastenog pristupa na
mjesto izvodenja radova;

Imenovati inzenjera gradilista, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe
koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove odnosno glavnog inzenjera gradilista
(ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca) koji je odgovoran za cjelovitost i
medusobnu uskladenost radova te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se
ureduju sigurnost 1 zdravlje radnika tijekom izvodenja radova;

Ukoliko ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada mora na
poziv nadzornog inZenjera ukloniti sve nedostatke 1 zamijeniti ih propisanim;

Prije izrade instalacija i montaze opreme treba dati na uvid investitoru sve predmete,
armature, uzorke kabela i sl. i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi;

Kabele i opremu sumnjive kvalitete bez odgovaraju¢e atestne dokumentacije



zabranjeno je ugradivati;

- Nakon kompletne izvedbe instalacije provesti potrebna ispitivanja uz izdavanje
odgovarajucih atesta te izraditi projekt izvedenog stanja, sve uz prisutnost stru¢nog
nadzora;

- Sav materijal, uredaji i oprema predvideni za ugradnju moraju svojom kvalitetom
odgovarati vaze¢im standardima, Sto se dokazuje proizvodackim atestom, certifikatom
sukladnosti ili oznakom sukladnosti;

- Promjenu ugovorene opreme i materijala moze odobriti samo investitor u dogovoru sa
stru¢nim timom (projektant/nadzor) 1 to pod uvjetom da se ne ide ispod kvalitete
odredene projektnom dokumentacijom, te se ne ugrozi trajnost i funkcionalnost
instalacija;

- Gradevni materijali i oprema koji se upotrebljavaju i ugraduju moraju biti novi, osim
ako nije troskovnikom drugacije odredeno, ispravni, a po kvaliteti, dimenzijama i
¢vrsto¢i odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni;

- Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i
tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti
jedna norma obvezna je primjena odgovarajuc¢ih nacionalnih normi kojima su
prihvacene europske norme. Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van
snage, vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis. Izvoda¢ moze predloziti primjenu
priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN,
DIN, ASTM...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inzZenjera. Tu
promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvoda¢ je duzan
promjenu unijeti u izvedbeni projekt;

- Imati pisanu suglasnost Narucitelja za svako odstupanje od projektno-tehnicke
dokumentacije, odnosno ugovorenih radova sukladno ¢lanku 623. Zakona o obveznim
odnosima;

- Ukoliko se pojavi potreba za izvodenjem hitnih nepredvidenih radova u smislu ¢lanka
624. Zakona o obveznim odnosima Izvoda¢ iste moze izvesti i bez prethodne
suglasnosti Narucitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o
¢emu je Izvodac duzan bez odgadanja obavijestiti Narucitelja;

- Cisc¢enje mjesta izvodenja radova nakon zavrietka dnevnih poslova s obzirom da se
radovi izvode na objektu koji je u funkciji 1 temeljito ¢iS€enje prilikom predaje koje
treba obuhvatiti ¢iS¢enje svih postojecih elemenata 1 dijelova zgrade u zoni zahvata
radova, sve vrste podova, podnih prekrivaca i tepiha, prolaza kroz zgradu i ostalo od
ostataka koriStenog materijala, prasine i sl., bez posebne napomene;

- Prilikom izvodenja radova treba zastititi sve susjedne plohe 1 dijelove konstrukcije na
takav nacin da ne dode do njihovog prljanja i oStecenja. Sva oSte¢enja gradevinskih
elemenata (pod, zid, strop, vrata, prozori, oprema i sl.), materijala zavrSne obrade i sl.,
koji nisu u zoni zahvata radova, padaju na teret Izvodaca koji ih je prouzrocio;

- Imati na gradilistu dokumentaciju propisanu u ¢lanku 135. Zakona o gradnji.

Radovi ¢e se izvoditi pod gradevinskim nadzorom osobe/a ovlaStenih za obavljanje stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova.

Jamstveni rok za izvedene radove je 5 godina od predaje radova na objektu i potpisivanja
primopredajnog zapisnika od strane narucitelja i izvodaca.

Izvodac je duzan na poziv narucitelja o svom trosSku otkloni sve nedostatke koji se pokazu za
vrijeme trajanja jamstvenog roka, a koji su nastali uslijed toga Sto se izvodac nije drzao svojih
obveza u pogledu kvalitete radova 1 materijala. Narucitelj ¢e odrediti izvodau odgovarajuci
rok za otklanjanje nedostataka, ne duzi od 30 dana.



Ako izvodac¢ ne otkloni nedostatke u odredenom roku koji narucitelj odredi, narucitelj moze
otkloniti nedostatke na racun izvodaca. Izvodac je duzan narucitelju nadoknaditi stvarnu Stetu
koja je za njega nastala zbog otklanjanja nedostataka putem drugog izvodaca.
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PODUZECE ZA PROJEKT RANJE, GRADENJE TRGOV NU

Zagreb, Prugina 14 B 01/36 90 514

INVESTITOR: MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA | INFRASTRUKTURE
Zagreb, Prisavlje 14

GRADEVINA: LUCKA KAPETANIJA SISAK
Sisak, Rimska 16

TEH. BROJ: TD-896/14

IZVEDBENI PROJEKT
ELEKTROINSTALACIJA
PRIKLJUCNICA RADNIH MJESTA

PROJEKTANT: DIREKTOR:
Miomir Kliman, dipl.ing.el. M. Kliman, dipl. ing.
SURADNICI:

Ivan Juri¢, el. teh.

Renato Hlupi¢, el. teh.

Zagreb, -srpanj- 2017.
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IZVOD I1Z SUDSKOG REGISTRA

UVJERENJE PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

TEHNICKI OPIS
PRORACUN

POPIS OPREME | RADOVA
REKAPITULACIJA
NACRTI

Dispozicija komunikacijske instalacije — postojece stanje
Dispozicija elektroinstalacije uti¢nica — postojece stanje
Dispozicija LAN instalacije — projektirano stanje
Dispozicija elektroinstalacije uti¢nica — projektirano stanje
Blok shema LAN instalacije

Jednopolna shema razvodnog ormara RO-BN




SOVAGKE SUL U ZAGREBU MBES: GBOZGLELZE
-95/13408- 2 Datum: 17.11.98.

PCODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje)

rod brojem upisa 1 za tvrtku KB PROJEKT, d.oc.o. z&
projektiranje, gradenje i trgovinu upisuje se:

TVRTKA/NAZIV:
KB PROJEKT, d.c.o. za projektiranje, gradenie i
trgovinu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
KB PROJEKT, d.o.0.

SJEDISTE:
zagreb, Prugina 14

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

45 -Gradevinarstvo

51 ~-Trgovina na veliko 1 posredovanje u trgovini
63.30 -Djelatnost putnic¢kih agencija 1 turoperatora
* -Poslovi projektiranja i nadzora i tehnickog

savijetovanja

SLANOVI DRUSTVA / OSNIVACT:
Miomir Kliman, JMBG: 0712958330045

Zagreb, Prugina 14
jedini osniva¢ d. o. o.

SLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Miomiry Kliman, JMBG: 0712958330049

Zagreb, Prugina 14
direktor
zastupa drustvo pojedinalno i samostalno

TEMEI.JNI KAPITAL:
23,600.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drudtvo s ogranifenom odgovornogcu

Osnivacki akt:
Ugovor o osnivanju od 14.sijelnja 1992.g9., uskladen

sa ZTD 25.studencga 199%5.g. 1 sastavljen u novom
obliku kao Izjava o uskladenju. /? ’

. ..)—_ )
Promjene temeljnog kapitala: (” / ;22

5605, 1668-91-17 15:01:37 Stranica: 1



REPUBLIKA HRVATSKA
TREOVACKI 8SUD U ZAGREBU Tt-95/13408-2 MBS:080258536¢

RJESENJIE

Trgovad&ki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabarié&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja oplih akata 1 temeljnoga
kapitala sa Zakonom o trgovatkim drustvima, po prijedlogu
predlagatelja KB PROJEKT, d.o.o. za inZenjering, unutarnju i
vanjsku trgovinu, Zagreb, Prugina 14, dana 17.11.1998.

rijesg&io j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o
trgovadkim drudtvima u drudtvu s ogranilenom odgovornoscu

pod tvrtkom/nazivom KB PROJEKT, d.o.o. za projektiranje, gradenje
i trgovinu, sa sjedi&tem u Zagreb, Prugina 14, u registarski
ulofak s mati&nim brojem subjekta upisa (MBS) 080258536, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjefenja ("Podaci za upis u
sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

- U Zagrebu, 17. studenoga 1998. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na ¥albu protiv ovog rjeéSenja ima sudionik ili druga osocba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 {(osam)
dana Visokom trgova&kom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 1998-11-17 15:02:04 Stranica 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA LI GRADITELISTVU

Klasa UP/1-310-34/99-01/224
Urbroj- 314-01-99.
Zagreb, 1999-09.0)

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjesavajuci PO zahtjevu koji Je podnio Miomiy Kliman, dipl. ing. el
Zagreb, za upis u Imenjk ovladtenih inzenjera elektrotehnike, donio Je slijedece:

RIJESENJE

U In ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Miomiy Kliman,
(JMBG 0712958330049), dipl ing. el Zagreb, u stru¢ni smjer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 224, s danom upisa 1999-07-22

2 Upisom Imenik  ovlastenih inZenjera eleklrolehnike, Miomir Kliman,
(JMBG 07]2958330049), dipl ing el Zagreb, stjece Pravo na uporaby strukovnog
naziva "oviasten; inenjer elektrotehnike" I pravo na obavljanje poslova temeljem
¢lanka 25 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata inZenjera u graditeljstvu, a u svegz;
s Clankom 4 stavkom | Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima

3. Ovlastenom InZenjerv izdaje se “inienjerska iskaznica" i stjete pravo na uporabu
"peéata”

Obrazloienje

Miomir Kliman, (JMBG 0712958330049) dipl ing el Zagreb, podnio Je Zahtjev
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
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Odbor za upise razreda ovlastenih inzenjera elektrotehnike proveo Je postupak u
povodu dostavijenog Zahtjeva te je temeljem Clanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata | inZenjera u graditeljstva (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5 stavkom 4 Clankom 25. Statua Hrvatske komore arhitekatq I inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rjedeno kao u izreci
1zradu i uporaby pecata, sukladno &lanky 35 Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje “inzenjerske iskaznice".

Na temelju &lanka 1471, stavka I. totke 1. Zakona o opcem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet Je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeky

Dostavitj:

1. Miomir Kliman, dipl. ing. el.
Prugina 14
10000 Zagreb

Uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi

2. UZbirku isprava Komore
3. -Pismohrana Komore

272



KB-PROJEKT TD-§%6/14 STR.

Zagreb, Prugina 14 Lucka kapetanija Sisak
Tel. (0113690514 Sisak, Rimska 16 7

Na temelju Zakona o gradnji (N.N. SL. list RH br. 153/13.), te op¢ih akata poduzeda KB-
PROJEKT, izdaje se slijedede

RIJESENJE

kojim se imenuje Kliman Miomir, dipl. ing. el. za PROJEKTANTA elektroinstalacija:

GRADEVINE: LUCKA KAPETANIJA SISAK
Sisak, Rimska 16

INVESTITOR: MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA T INFRASTRUKTURE
Zagreb, Prisavlje 14

TEH. BROJ: TD-896/14

Imenovani ima slijedecu struénu spremu:

VSS (Diploma Elektrotehni¢kog fakulteta u Zagrebu)

Ovlastenje za 1zradu investicijsko-tehni¢ke dokumentacije br. 02-50/1408-88.
(Uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu od Republickog komiteta za gradevinarstvo,
stambene i komunalne poslove i zastitu ¢ovjekove okoline SR Hrvatske).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisan je u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 224,

Zagreb, listopad 2014,
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA

Na temelju ¢lanka 14, stavak 3. i 4. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), a u skladu sa
Zakonom o normizaciji (NN 80/13) daje se slijedeci popis primjenjenih propisa i prikaz
pravila zaStite na radu i zastite od pozara:

PRIMJENJENI PROPISI:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 58/93 i 92/10)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14)

- Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

- Pravilnik o tehnickim mjerama za zaStitu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (SI. list br. 7/71 i 44/76)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list br.
62/73)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN 87/08 i
NN 33/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreZa i1 pripadaju¢ih
transformatorskih stanica (SI. list br. 13/78)

- Sigurnosna rasvjeta pomocu baterije VDE 0108 (kolovoz 89)

- Pravilnik o tehnickim wuvjetima 1 uvjetima uporabe telekomunikacijske
infrastrukture (NN RH br. 88/01)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i1 uvjetima uporabe za objekte i tehnicku opremu
kabelske televizije (NN RH br. 83/95)

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)

- Europski standardi za opéu i sigurnosnu rasvjetu (EN 12464-1/2002 i EN
50172/2004)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projektata (NN 64/14)

- Norme za elektri¢ne instalacije:
HRN EN 50173:2008 Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranja
HRN EN 50174:2008 Informacijska tehnika, Instalacija kabliranja
HRN HD 60364-4-41:2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA:
OPCI UVJETI RADA
Strué¢na kvalifikacija

Na gradevini mogu samostalno raditi ili radom rukovati samo stru¢ne osobe. Op¢im
aktom poduzeca odreduju se strucne kvalifikacijeovlastenih osoba koje izdaju naloge,
obavljaju nadzor, organiziraju rad ili samostalno rade na gradevini, od kojih zavisi
sigurnost ljudi i imovine.

Strucne osobe moraju biti upoznate s mjerama sigurnosti i tehnickom regulativom iz
svoje oblasti rada, zatim pruZanjem prve pomo¢i kod strujnog udara i postupkom u
slu¢aju pozara. Odluka radnika i provjera znanja shodno prethodnom stavu obavlja se
prema op¢im aktima poduzeca.

Osim osoba navedenih u prethodnim to¢kama samostalno mogu raditi na gradevini 1

poducene osobe ako ispunjavaju slijedece uvjete:

- da su zaposlene u poduzecu

- da dolaze u postrojenje po odredenom radnom zadatku

- da su upoznati sa opasnostima, potrebnim zastitnim mjerama i podrucju ovoga
rada i opomenute na opasnost

Op¢im aktom poduzeca odreduju se stru¢ne ososbe koje zbog prirode posla moraju
imati posebne zdravstvene i psihofizicke sposobnosti, a koje se provjeravaju u
ustanovama medicine rada. Periodicnost ovih pregleda utvrduje se op¢im aktom
poduzeca.

Na gradevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor.
Zabranjeno je obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika.

ZASTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKTA

1. Rad na objektima treba organizirati tako da je omogucena najvea moguca
sigurnost radnika i ostalih osoba. Potrebno je organizirati gradiliSte, skladisni
prostor, te transport materijala i alata.

2. Osigurati potreban alat za rad, propisanu opremu i pribor osobnih i zaStitnih
sredstava (kao npr. zaStitne rukavice, zastitni §ljem, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

3. Osigurati gradiliste na taj nacin da se na prokopima postave oznake opasnosti,
ograde za upozorenje, prijelazni mosti¢i za pjeSake, te svjetiljke za upozorenje
nocu. Potrebno je takoder provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaStitne
ograde i znakove upozorenja.




KB-PROJEKT TD-896/14 STR.

Zagreb, Prugina 14 Lucdka kapetanija Sisak
Tel. (01)3690514 Sisak, Rimska 16 10
4. Provesti mjere zastite od pozara koje se sastoje iz slijedeceg:

zabraniti prilazenje vatrom zapaljivim materijalima i opremi

zabraniti pristup nepozvanim osobama

vidljivo oznaciti lako zapaljivi materijal

organizacijom gradilista predvidjeti aparat za gasenje pozara

nije dozvoljen rad pod naponom

nakon zavrSetka radova na montazi izvrSiti sanaciju okoline i dovesti je u
prvobitno stanje

KORISTENJE INSTALACIJA U POGONU

Izvesti navedene instalacije to¢no prema projektu, a detalje koji nisu definirani
tehnickim opisom izvesti prema vaze¢im tehnickim propisima, a u dogovoru s
projektantom navedenih instalacija.

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je TN-S sistemom. Sva instalacija
izvedena je trozilnim, odnosno peterozilnim kabelima, gdje se tre¢a odnosno peta
zila na jednom kraju spaja na zastitni kontakt, a na drugom kraju na zaStitnu
stezaljku u razvodnom ormaru.

Zastita od preoptereéenja, dozemnog spoja i razornog djelovanja struje kratkog
spoja izvedena je nadstrujnim zaStitnim uredajima (osigurac¢ima) propisanih veli¢ina
zavisno od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova odabrani su
prema maksimalnim snagama i kontrolirani na dozvoljeni pad napona.

Zastita od elektri¢ne struje od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi el. instalacije koji mogu biti pod naponom smjeSteni u razvodni ormar,
odnosno razvodne kutije, gdje u normalnim uvjetima nece biti dostupni. Takoder se
sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova izvode samo u razvodnim kutijama i
razvodnim ormarima.

KONTROLA | POPRAVAK INSTALACIJE

Kontrolu instalacije treba izvrsiti ovlasteni kvalificirani djelatnik uz odgovarajuce
mjere zastite 1 ispitne uredaje.

Popravak instalacije treba izvrSiti ovlaSteni kvalificirani djelatnik u beznaponskom
stanju. Strujni krug koji se popravlja treba iskljuciti pomocu osiguraca na
razvodnom uredaju. Na uredaj treba staviti natpis s upozorenjem da se vrSe radovi
na instalaciji.

Prije pocetka radova na instalaciji treba ispitati da li je napajanje izvedeno s jedne ili
viSe pojnih toc¢aka kako bi se iskljucili osiguraci svih pojnih toc¢aka, te omogucio
nesmetan rad, odnosno popravak na instalaciji.

Nakon izvrSenog popravka instalacije istu je potrebno ispitati i dovesti u potpunu
funkcionalnu ispravnost.
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ZASTITA OD POZARA

Mjere protupozarne zastite treba primjenjivati prilikom:

- uskladiStenja materijala i opreme
- transporta materijala i opreme
- montaze i ugradnje materijala i opreme

Protupozarne mjere su slijedece:

- zabrana prilazenja vatrom zapaljivim materijalima i opremi

- zabrana pristupa nepozvanim osobama

- vidljivo oznacavanje lako zapaljivih materijala

- organizacijom gradilista predvidjeti aparat za gaSenje pozara

- nije dozvoljen rad pod naponom

- ugradnja kabelskog priklju¢nog ormara izvodi se na protupozarno siguran nacin,
a sam ormar karakterizira velika mehanicka Cvrsto¢a i otpornost na visoke i
niske temperature Sto se dokazuje atestom

PROJEKTANT:
Miomir Kliman, dipl.ing.el.
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V  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE
ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Izdaje se temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13):

Kontrolu kakvoce tijekom gradenja provodi nadzorni inzinjer. Svi radovi trebaju se
izvoditi prema projektu i biti uskladeni s ostalim radovima na gradevini. Prije ugradnje
treba kontrolirati instalacione materijale i opremu, njihovu ispravnost i uskladenost s
Hrvatskim normama. Narocitu paznju prilikom izvodenja treba posvetiti provodenju
mjera zaStite na radu i zaStite od pozara. Po zavrSetku svih elektroradova, a prije
konac¢nog pustanja instalacije u pogon, moraju se provesti slijedeca ispitivanja, te
priloZiti odgovarajuci atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugradene opreme 1 izvedenih radova
izvoditelj mora dostaviti Izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu s
vazeéim normama. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova moze obaviti samo za to
ovlasteno poduzece, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji NN RH br.
55/96. (HRN N.B2.741, N.B2.742, N.B2.743, N.B2.752, N.B2.754, N.B2.761,
N.B2.771).

Ispitivanje elektroenergetske instalacije niskog napona:

1. Provjera pregledom (mjerenje razmaka kod zaStite pregradama, izbor i udeSenost
zaStitnih uredaja, ispravnost isklopnih uredaja, izbor opreme, kontrola neutralnog i
zaStitnog vodica, postojanje shema, raspoznavanje strujnih krugova, spajanje vodica,
zaStitne mjere od Sirenja vatre)

Mjerenje otpora izolacije (medusobno i1 prema zemlji)

Mijerenje otpora petlje zemljospoja

Provjera zastite elektricnim odvajanjem strujnih krugova

Mijerenje otpora podova i zidova

Mijerenje otpora uzemljenja (radno i gromobransko)

Funkcionalno ispitivanje

No ok own

Ispitivanje instalacije slabe struje:
1. Provjera pregledom

2. Mijerenje otpora izolacije

3. Mjerenje gusenja instalacije
4. Funkcionalno ispitivanje

Izdavanje potrebnih atesta, ispitnih listova i izvjestaja o ispitivanju:
- Ispitni listovi za gore navedena ispitivanja
- kolaudacioni atesti za uvozne materijale i opremu

PROJEKTANT:
M. Kliman, dipl.ing.el.
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1. TEHNICKI OPIS

U svrhu unapredenja komunikacijske i informaticke mreze u poslovnim prostorima
luckih kapetanija Republike Hrvatske potrebno je rekonstruirati postojecu instalaciju
sukladno vazeé¢im tehni¢kim standardima i poslovnim zahtjevima koje je postavilo
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastructure RH. Sva radna mjesta potrebno je
opremiti sa minimalno 2xRJ45 mrezna prikljucka u sustavu strukturnog kabliranja, te
osigurati energetske prikljucke 3x230VAC za prikljuc¢ak informaticke opreme.

1.1. POSTOJECE STANJE

Komunikacijski ormar veli¢ine 32HU, 600x600mm, je SmjeSten unutar ormara u
hodniku prizemlja. U ormaru se nalaze 2 patch panela kapaciteta 2x24RJ45
informaticka prikljucka, switch D-link kapaciteta 1x16, modem i router, te telefonska
centrala Siemens HiPat 3350.

Telefonska centrala je povezana telefonskim kabelom sa razvodnom kutijom RK koja se
nalazi u prostoriji (Nauti¢ari III) nasuprot ITO uvodnog telefonskog razdjelnika.
Telefonska instalacija je iz razvodne kutije RK odvojeno vodena do pozicija telefonskih
prikljuénica u starom dijelu objekta. Telefonska instalacija je izvedena kabelima T144
2x0,8 mm na priklju¢nice s modulima RJ11. Postoje¢i uvodni telefonski ormari¢ ITO se
nalazi u derutnom stanju, kao i dovodni telefonski kabel polozen po tavanu do
komunikacijskog ormara, odnosno ugradene telefonske centrale.

Broj i raspored energetskih i komunikacijskih priklju¢nica u starom dijelu objekta je
nedostatan. Poslovni prostor kapetanije se napaja iz postojec¢ih razdjelnika RO-S koji
napaja stari dio i RO-N koji napaja novi dio objekta. U novom dijelu objekta je izveden
spusteni strop. Mjerenje elektricne energije je izvedeno u sklopu kuénog priklju¢nog
mjernog ormara KPMO Kkoji se nalazi na fasadi objekta.

1.2.  LAN INSTALACUA

Komunikacijska (LAN) instalacija ¢e se izvesti tehnologijom strukturnog kabliranja
sukladno standardu ISO/IEC 11801. Koncentracija LAN instalacije ¢e biti izvedena na
patch panelima komunikacijskog ormara KO Kkoji se smjesta na poziciju postojeceg
ormara u hodniku novog dijela objekta. Postojeca komunikacijska oprema ¢ée se
premjestiti u novi komunikacijski ormar KO.
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Do pozicije komunikacijskog ormara KO treba osigurati dovodni svjetlovodni kabel
singlemod SM 8-niti od optickog priklju¢nog ormara OPO, kao i telefonski kabel TC
20x2x0,6 mm od izvodnog telefonskog ormarica ITO. Prethodno treba zamijeniti
postojeci ITO ormar na fasadi objekta.

LAN instalacija se izvodi informatickim F/UTP kabelima Cat. 6A koji se polazu od
komunikacijskog ormara KO do pozicija terminalskih LAN priklju¢nica instaliranim uz
radne stolove. Za svako radno mjesto je predvidena LAN prikljucnica dvostruke izvedbe
sa ugradenim modulima 2xRJ45 cat. 6A. Na pozicijama gdje su instalirani mrezni
fotokopirni uredaji, printeri ili telefax uredaji predvidena je dodatna ugradnja LAN
priklju¢nica 2xRJ45 kao za radno mjesto.

LAN priklju¢nice se ugraduju u zidne instalacijske kanale veli¢ine 110/72mm.
Instalacioni kanali su dvodjelne izvedbe predvideni za odvojeno vodenje slabostrujnih
od jakostrujnih kabela. Podjela na LAN 1 telefonske prikljucke ¢e se izvesti na
komunikacijskom ormaru KO prespojnim pach-kabelima.

Novi komunikacijski ormar ¢e biti dimenzija 800x800mm, visine 42U/19%, u koji treba
ugraditi spojne panele 24xRJ45 sa konektorima za prihvat instalacije strukturnog
kabliranja. Za prihvat dovodnog telefonskog kabela predviden je ISDN/TEL prespojni
panel, a za prihvat svjetlovodnog kabela opticki panel sa ugradenim LC/LC
konektorima. Uzemljenje kucista komunikacijskog ormara izvodi se vodi¢em P/F y 16
mm? spojem na zajednicku zastitnu sabirnicu.

Nakon polaganja i1 spajanja informati¢ke instalacije potrebno je izvrSiti ispitivanje i
izdati protokole i odgovarajuce ateste. Dispozicije LAN instalacije i blok shema sustava
strukturnog kabliranja prikazane su na nacrtima br. 3-5.

1.3.  ELEKTROINSTALACIJA UTICNICA

Elektroenergetsko napajanje radnih mjesta izvesti ¢e iz novog nadgradnog razdjelnika
RO-BN koji ¢e se montirati pored novog komunikacijskog ormara u hodniku objekta.
Predviden je nadgradni tipski razdjelnik sa 2x12 modula u koji ¢e se ugraditi izborna
sklopka 1-0-2 za prebacivanje napajanja sa mreznog na besprekidno napajanje (Mreza-
0-UPS). U postojeci razdjelnik RO-N ¢e se dograditi auotomatski osiguraci 3xC/32A za
prihvat priklju¢nog kabela PP-y 5x6 mm?.

Uredaji za besprekidno napajanje UPS-i, pojedinacne snage 3kVA/2,7kW, ¢e se
instalirati u komunikacijski ormar KO i spojnim kabelima povezati na razdjelnik RO-
BN. Autonomija UPS uredaja iznosi 30 min. kod nazivnog opterecenja.

Za napajanje radnih mjesta koriste se energetske prikljucnice koje se ugraduju u
instalacione dvodjelne kanale veli¢ine 110/72mm. Za svako radno mjesto predvidena je
ugradnja 3-struke energetske prikljuénice 3x230VAC. Energetske prikljuénice se izvode
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u crvenoj boji kako bi se, kod besprekidnog napajanja iz UPS-a, razlikovale od
servisnih uti¢nica napajanih iz konzumne mreze.

Razvod elektroinstalacija uti¢nica se izvodi instalacijskim kabelima PP-y 3x2,5 mm?

koji se polazu u kabelskim policama i instalacijskim kanalima i dijelom vode u
zastitnim PNT cijevima.

1.4.  INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA

Zastita od statiCkog elektriciteta je provedena izjednacenjem potencijala. Uzemljenje
kuéista komunikacijskog ormara izvodi vodi¢em P/F-y 1x16 mm? spojem na zastitnu
sabirnicu razvodnog ormara. Izjednacenje potencijala metalnih masa kabelskih polica i
instalacionih kanala provesti vodom P/F 6 mm? pomodu vijaka s nazubljenim steljkama.
Na zastitnu sabirnicu treba spojiti metalne mase zastitnim vodi¢em P/F-y 1x6 mm?
pomoc¢u vijaka sa nazubljenim steljkama. Nakon izvedbe instalacije izjednacenja
potencijala potrebno je izmjeriti otpor uzemljenja, te izraditi ateste.

PROJEKTANT:
M. Kliman, dipl.ing.el.
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PREGLEDNI

NACRT K.O. | BLOK SHEMA

LAN—a

OPO

SM 8—niti

ITO

J—Y(St)—Y 20x2x0,6mm

TUMAC:

POSTOJECE

— NOVO

NAPOMENA:

19

VENTILATOR (2U)

OPTICKI PANEL (1U)

24xRJ45 (1U)

24xRJ45 (1U)

24xRJ45 (1U) 8xF /UTP cat 6 ’_L*
2
X1.1
ISDN (1U) 1x25
ISDN (1U) 1x25
24xF /UTP cat 6
2
- — — — — — X2.1
TcC 8xF/UTP cat 6
2
X3.1

POLICA ZA UREPAJE (1U)

POLICA ZA UREDAJE (1U)

UPS 2 (4U)

UPS 1 (4U)

8x16A/250V (1U)

Komunikacijski ormar je samostoje¢i 800x800mm visine 42U
sa prednjim staklenim vratima.

800

X3.4
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PROJIEKTI

Zagreb, Prisavije 14
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Prilog 111

PONUDBENI LIST

Oznaka ponude: Datum ponude:

Narucitelj: Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
OIB: 22874515170

Predmet nabave: lzvodenje radova na elektroinstalacijama i TK instalacijama u svrhu
unapredenja komunikacijske i informati¢ke mreze u luckoj kapetaniji u
Sisku

Podaci o ponuditelju:

Naziv i sjediste ponuditelja

IBAN
olIB!

Naziv banke

Gospodarski subjekt u sustavu

PDV-a (zaokruziti) DA NE

Adresa

Telefon | Telefaks |

E-mail

Ime, prezime i funkcija odgovorne/ih osobe/a
za potpisivanje ugovora

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt

Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a

Porez na dodanu vrijednost?

Cijena ponude s PDV-om

Rok valjanosti ponude: najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Podnosenjem ove Ponude prihvacamo sve uvjete iz Poziva na dostavu ponude.

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlastene osobe)

! 11i nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedista gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.
2 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave osloboden PDV-a, rubriku ostaviti praznom.
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3.1. ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

JED. JEDINICNA UKUPNA
R.br. NAZIV MIERE KOLICINA CLIENA CLIENA NAPOMENA

1. |Demontaza postojece instalacione
opreme i pripadnih kabela h 32|x =
2. |Dobava, isporuka i ugradnja u postojeéi
razvodni ormar RO-N, automatskog
osiguraca C/32A, 10kA, komplet sa
ozi¢enjem i spajanjem kom. 3|x =
3. |Dobava, isporuka i montaza novog
razdjelnika RO-BN, tipski, nadzbukni
razdjelnik, dvoredni 2x12 modula,
komplet sa oZi¢enjem i spajanjem
slijedece opreme:

- |grebenasta preklopka 32A, montaza na

DIN nosa¢, tip GN32-52048 “Koncar” kom. 1]x =
- |automatski osigura¢ C/25A, 1-polni kom. 3|x =
- |automatski osigurac¢ C/16A, 1-polni kom. 10|x =
- |spojni vodovi, redne stezaljke, PE i N

sabirnica i ostali montazni materijal pausal 1)x =
3. |RO-BN komplet 1|x =

4. |Dobava, isporuka i montaza dvodjelnog
zidnog metalnog kanala, kao tip
TAS+110/72, proizvodaca "Thorsman",
sastavljenog iz slijedecih elemenata:

- |osnova kanala 110/72, L=2,5m kom. 30(x =
- |poklopac kanala §irine 80mm, L=2,5m

kom. 30|x =

- |pregrada kanala TAS, L=100 kom. 70|x =
- |spojnica unutarnja TAS kanala kom. 32|x =

drza¢ kabela TAS kanala kom. 200(x =
- |T spojni komad kom. 2(x =
- |koljeno unutarnje kom. 2|x =
- |koljeno vanjsko kom. 3[x =
- |L spojni komad kom. 6|x =
- |krajnji komad kom. 6[x =
- |pribor za montazu i u¢vrséenje pausal 1|x =
4, komplet 1]x =
5. |Dobava, isporuka i montaza seta

prikljuénica ugradenih u instalacionom

metalnom kanalu, kao tip TAS+110/52

"Thorsman", sastavljenog iz slijede¢ih

elemenata:
- |prikljucnica 3-struka, 16A, 250V, (BN-

zelena) kom. 11|x =
- |LAN priklju¢nica 2xRJ45 CAT.6 (kosi

kit) kom. 16(x =
- |pribor za montazu i u¢vrscenje pausal 1|x =

5. komplet 1|x =
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6. |Montaza uredaja za besprekidno
napajanje UPS, snage 3kVA/2,7kW,
ulaz 1x230V+20%, izlaz 1x230V+2%,
sa baterijskim paketom za autonomiju
30 min., EMI/RFI filter, interni by-pass,
ulazni THD<5%, rack izvedba 4Unet,
RS232 port sa shutdown softverom,
Weh/SNMP komunikacijska Kartica,
sucelje za daljinski isklop u nuzdi. Tip
kao: APC Smart-UPS X3000VA
RM230V

6. komplet 2|x =
7. |Dobava, isporuka i polaganje

instalacijskih kabela u kabelskim

kanalicama, komplet sa spajanjem, tip:

- |PP-y 5x6 mm2 m 10|x =
- |PP-y 3x4 mm2 m 20(x =
- |PP-y 3x2,5 mm2 m 150]x =
- |P/F-y 1x6 mm2 m 60|x =
8. |Dobava i polaganje PVC kabelske

kanalice, komplet sa priborom za

ucvrscéenje:
- |PVC kanalica 40x25 mm m 30(x =
- |PVC kanalica 15x15 mm m 30|x =
9. |Dobava i polaganje cijevi za zaStitu

kabela, komplet sa obujmicama za

ucvrséenje:
- |PNT ®20-25 mm m 40(x =
- |CScijev ®20-25 mm m 40(x =

10. |Dobava, isporuka i ugradnja produznog
kabela sa utikacem i 6 energetskih
priklju¢nica 6x16A/230VAC,
nadzbukne OG izvedbe, duzine kabela
3m kom. 10(x =
11. |Dobava, isporuka i ugradnja produznog
kabela sa utika¢em i 3 energetske
priklju¢nice 3x16A/230VAC,
nadzbukne OG izvedbe, duzine kabela

3m kom. 10|x =
12. |Sav ostali sitni spojni i montazni pribor i

materijal komplet 1|x =
13. |Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta

od strane ovlastene institucije komplet 1{x =

14. |lzrada dokumentacije izvedenog stanja u

3 uvezana primjerka +1xCD medij iznos 1ix =
3.1 UKUPNO:




KB-PROJEKT
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3.2.

LAN INSTALACIJA

Komunikacijski ormar i oprema

TD-896/14

Lucka kapetanija Sisak

Sisak, Rimska 16

STR.

4/11

R.br.

NAZIV

JED.
MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNA
CIJENA

NAPOMENA

1.1.

Dobava, isporuka i montaza
komunikacijskog ormara KO,
samostojeci, dimenzija 800x800mm,
visine 42U, sa staklenim vratima s
prednje strane i metalnim sa straznje
strane

zaklju€avanje svih stranica ormara
(prednje, bo¢ne zadnje), s prednjim i
straznjim nosa¢ima za ugradnju 19%
opreme, podnozje s ventilacijskim
otvorima i elementima za niveliranje, s
moguénoscéu uvodenja kabela s donje i
gornje strane, s vertikalnim kabelskim
kanalima

elementi za aktivno hladenje (ventilacija
s termoregulacijom), instalacija
napajanja, instalacija uzemljenja (set
kabela i sabirnice za uzemljenje), zastita
prema IP20, s po 4 kom. kaveznih
matica i vijaka po 1U visine, s
elementima za oznacavanje.

Tip kao: Rittal DK5507.120

kom.

1.2.

Dobava, isporuka i montaza police za
19 komunikacijski ormar, dubine min.
400 mm, visine max. 2U, sa elementima
za ugradnju.

Tip kao: Rittal DK 7119.400

kom.

13.

Dobava, isporuka i ugradnja elemenata
za horizontalno vodenje kabela, za
ugradnju u 19” ormar, za vodenje min.
50 prespojnih kabela, visine 1U

Tip kao: Rittal DK 7159.035

kom.

1.4.

Dobava, isporuka i ugradnja Suko
naponske letve s min. 8 prikljucnica
16A/230VAC, za ugradnju u 19” ormar,
bez ugradenog prekidaca, s priklju¢nim
kabelom duZine min. 2m, s ugradnjom
na prikljuéni konektor, s elementima za
oznacavanje, ispisom oznaka i
oznacavanjem prikljucne letve (oznake
otporne na prasinu i vlagu)

Tip kao: Rittal DK 7240.210

kom.




KB-PROJEKT TD-896/14 STR.
ZAGREB, Prugina 14 Lucka kapetanija Sisak
Tel. (01)3690514 Sisak, Rimska 16 5/11

2. Prespojni paneli

2.1. |Dobava, isporuka i montaza modularnog
STP Cat. 6 prespojnog panela sa 24
priklju¢na mjesta RJ45, za ugradnju u
19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem
parica kabela, s elementima za
oznacavanje, ispisom oznaka i
oznacavanjem prespojnog panela i
svakog prikljuénog mjesta (oznake
otporne na prasinu i vlagu)

Tip kao: R&M R509882 kom. 3|x =
2.2. |Dobava, isporuka i montaza modularnog
ISDN/TEL prespojnog panela sa 20
priklju¢nih mjesta RJ45, za ugradnju u
19” ormar, visine 1U, sa nabacivanjem
parica kabela, s elementima za
oznacavanje, ispisom oznaka i
oznacavanjem prespojnog panela i
svakog priklju¢nog mjesta (oznake
otporne na prasinu i vlagu)

Tip kao: R&M R35115; R35116x2;
R35117x3 kom. 1{x =
2.3. [Dobava, isporuka i montaza
svjetlovodnog prespojnog panela za
ugradnju 24 dvostrukih (duplex) LC/LC
prespojnika, za ugradnju u 19” ormar,
visine 1U, sa ladicom za prihvat
svjetlovodnih kabela i poklopcem, s
uvodnicama kabela, s elementima za
vodenje svjetlovodnih kabela, plasti¢nim
vezicama i ostalom potrebnom
opremom, s elementima za oznaCavanje,
ispisom oznaka i ozna¢avanjem
prespojnog panela i svakog priklju¢nog
mjesta (oznake otporne na prasinu i
vlagu)

Tipa kao: R&M R505558 kom. 1{x =

3. Prespojni kabeli

3.1. [Dobava i isporuka prespojnih tvorni¢kih
S/IFTP Cat. 6 kabela, duljine 1m, sivi

Tip kao: R&M R509858 kom. 15|x =
3.2. [Dobava i isporuka prespojnih tvornickih

S/IFTP Cat. 6 kabela, duljine 2m, sivi

Tip kao: R&M R509861 kom. 15|x =
3.3. [Dobava i isporuka prespojnih tvorni¢kih

S/IFTP Cat. 6 kabela, duljine 3m, sivi

Tip kao: R&M R509862 kom. 15]x =
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4. Svjetlovodni kabeli, priklju¢nice i konektori

4.1. |Dobava, isporuka i polaganje
jednomodnog (Singlemode)
svjetlovodnog kabela, s 8-niti, izvedba
za vanjsko i unutarnje polaganje,
izvedba za vertikalno polaganje,
9/125um, maksimalno priguSenje:

0,39 dB/km na 20°C pri valnoj duZzini
1310-1625nm

0,25 dB/km na 20°C pri valnoj duZzini
1550nm

grani¢na valna duljina manja od 1280nm
mjereno prema normi IEC 793-1

“tight buffer” i “distribution” izvedba
samogasivi, bez halogena (LSOH)
mehanicke karakteristike i utjecaji
okoline na kabel definirani su prema
normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC
60794-3 (EN 187100)

sa zastitom protiv glodavaca (Rodent
protection)

sa oznaCavanjem na oba kraja

Tip kao: R&M R304137 m 40|x =
4.2. [Konektiziranje jednomodnog
(Singlemode) svjetlovodnog LC
konektora za svjetlovodni kabel
9/125um kom. 16(x =

5. Energetski kabeli, prikljuc¢nice, konektori, pribor

5.1. |Dobava, isporuka i polaganje kabela za
napajanje PP-Y 3x2,5 mm2, s
ozna¢avanjem na oba kraja m 10|x =
5.2. |Dobava, isporuka i polaganje vodi¢a za
uzemljenje P/F-Y 1x6 mm2, s
oznacavanjem na oba kraja m 20|x =
5.3. [Dobava, isporuka i montaza Suko
uti¢nice s kutijom za nadzbuknu
montazu, sa spajanjem na napojni kabel,
s oznac¢avanjem kom. 4|x =
5.4. |Dobava, isporuka i montaza $uko
naponskog utikaca, sa spajanjem na
napojni kabel kom. 4|x =
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6.1.

Dobava, isporuka i polaganje plasticne
savitljive rebraste instalacijske cijevi,
unutarnjeg promjera min. & 32mm,
otporna na vanjske utjecaje, otporna na
plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za
podzbuknu montazu, s izradom Zlijeba i
sanacijom zida/stropa/poda

6.2.

Dobava, isporuka i polaganje plasticne
savitljive rebraste instalacijske cijevi,
unutarnjeg promjera min. @ 25mm,
otporna na vanjske utjecaje, otporna na
plamen (tipska oznaka CSPS-siva), za
podzbuknu montazu, s izradom zlijeba i
sanacijom zida/stropa/poda

6.3.

Dobava, isporuka i montaza metalnog
perforiranog kanala PK-100/50 sa
poklopcem, s priborom za montazu na
strop ili zid (nosaci, ulozak i vijak), sa
svim potrebnim materijalom za
nastavljanje, skretanje, izjednacavanje
potencijala i spajanje na uzemljenje, sa
izradom proboja i sanacijom zida/stropa

6.4.

Dobava, isporuka i montaza metalnog
perforiranog kanala PK-50/50 sa
poklopcem, s priborom za montazu na
strop ili zid (nosaci, ulozak i vijak), sa
svim potrebnim materijalom za
nastavljanje, skretanje, izjednacavanje
potencijala i spajanje na uzemljenje, sa
izradom proboja i sanacijom zida/stropa

Bakreni kabeli, prikljué¢nice i konektori

7.1.

Dobava, isporuka i polaganje
viSepari¢nog telekomunikacijskog
kabela, 20 parica, izvedba za unutrasnje
polaganje, tip J-Y(St)Y (T144) 20x2x0,6
mm, punozi¢ni, s oznacavanjem na oba
kraja
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7.2.

Dobava, isporuka i polaganje 4-pari¢nog
U/FTP kabela Cat. 6A, samogasivi, bez
halogena (LSOH), punozi¢ni, Category 6
prema normi ISO/IEC 11801, s
oznacavanjem na oba kraja
naljepnicama otpornim na vlagu i
prljavstinu, s tiskanim ispisom oznaka
Tip kao: R&M R308247

1.000]x

Mjerenja i mjerni certifikati

8.1.

Mijerenje i izdavanje certifikata o
izvrSenom mjerenju kvalitete
instaliranih jednomodnih (Singlemode)
svjetlovodnih veza, sukladnost
izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima
prema normi ISO/IEC 11801:2002 za
svjetlovodni Link, mjerenja obaviti
dvosmijerno na 2 svjetlovodne niti za
obje valne duljine (na 1310nm i na
1550nm), mjerenja obaviti prema
zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC
61280), rezultate dostaviti u
elektronickom obliku, sortirane po
etazama ili zonama, s odgovaraju¢im
oznakama i izraCunom ukupne duZzine
izmjerenih kabela

kom.

8.2.

Mijerenje i izdavanje certifikata o
izvrSenom mjerenju kvalitete
instaliranih FTP veza, sukladnost
izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima
prema normi ISO/IEC 11801 za ,,Class
EA”, , Permanent Link”, rezultate
dostaviti u elektronickom obliku,
sortirane po etazama ili zonama, s
odgovaraju¢im oznakama i izraCunom

ukupne duzine izmjerenih kabela

kom.

44\x

8.3.

Ispitivanje ispravnosti instalirane
telefonske parice mjernim instrumentom
ili zujalicom na kratki spoj, s
izdavanjem izjave o ispravnosti ispitanih
telefonskih parica

kom.

20(x

Ostali radovi

9.1.

Demontaza postojece pasivne opreme iz
postojeceg i montaza u novi
komunikacijski ormar

kom.
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9:2. |Demontaza postojece aktivne opreme iz
postojeceg i montaZza u novi

komunikacijski ormar kom. 5|x =
93. |Odspajanje i izvlacenje postojecih
instalacijskih kabela m 800(x =

94. [Nespecificirani sitni potro$ni materijal
po lokaciji (Napomena: Uz ovu stavku
priloziti specifikaciju ugradenog

materijala) kom. 10|x =
95. [Satnica djelatnika za nepredvidene

poslove (Napomena: Uz ovu stavku
priloziti specifikaciju radova sa stvarno
utroSenom satnicom, a prema podacima
unesenim u gradevinski dnevnik i

ovjeren od nadzornog inZenjera) h 30(x =

10. Dokumantacija izvedenog stanja

10.1.11zrada dokumentacije izvedenog stanja u

3 uvezana primjerka +1xCD medij iznos 1{x =
3.2. UKUPNO:

Napomena:

Ponuditelj mora obvezno ponuditi rjeSenje u kojem nudi cijeli prijenosni put (eng. channel)
od istog proizvodaca.

Prijenosni put obuhvaca prespojne kabele za spajanje aktivnih mreznih uredaja u
komunikacijskom ormaru, prikljuéne module prespojnog panela, kabele horizontalnog
razvoda, prikljuéne module u uti¢nici i prespojne kabele za spajanje racunalne,
komunikacijske ili druge opreme. Ne moze se ponuditi prijenosni put od dva komplementarna
proizvodaca (npr. prespojni kabeli, priklju¢ni moduli prespojnog panela i prikljuéni moduli u
uti¢nici od jednog proizvodaca, a kabel horizontalnog razvoda od drugog proizvodaca).

Osoblje Ponuditelja mora imati certifikat o zavrS§enom Skolovanju i stru¢nom osposobljavanju
za montazu navedenih proizvoda.

Ponuditelj mora za Narucditelja ishoditi garanciju proizvoda¢a komponenata na
instalirani sustav od minimalno 25 godina.



KB-PROJEKT TD-896/14 STR.
ZAGREB, Prugina 14 Lucka kapetanija Sisak
Tel. (01)3690514 Sisak, Rimska 16 10/11

3.3. GRADEVINSKI RADOVI

JED. . JEDINICNA UKUPNA
R.br. NAZIV MIERE | KOLICINA CLIENA CLIENA NAPOMENA

1. |Dubljenje zida Slicanjem Zbuke presjeka
5x3cm, za polaganje instalacionih
kabela m 20|x =
2. |Busenje betonske deke debljine 25¢m za
prolaz kabela svrdlom ¢ 20mm, te
sanacija o$tecenja kom. 2|x =
3. |Busenje betonskog zida debljine 50cm
za prolaz kabela svrdlom @ 20mm, te
sanacija oStecenja kom. 4)x =
4. |Zbukanje kabelskih $liceva nakon
polaganja kabela, fina gradevinska
obrada, te licenje dovodenjem u
prvobitno stanje m 20|x =
5. |lzrada prodora u betonskom zidu,
debljine 50cm, za prolaz kabela,
presjeka 20x10cm kom. 10(x =
6. |Gradevinska sanacija zida nakon
demontaZe ormara, zbukanje sa finom
obradom, te lienje m’ 10|x =
7. |Razni pomo¢ni radovi koji ¢e se izvoditi
po posebnom zahtjevu investitora

upisom u gradevinski dnevnik, te
izradom odgovarajuée analize cijena.
Obracun se vrsi po stvarno utroSenim
satima po kvalifikacijama angazirane
radne snage:

- |VKV h 40(x =
- |KV h 30|x =
- |INKV h 20|x =

8. |Troskovi osiguranja i transporta,
ukljucivo privremena i okoncana
¢iS¢enja prostora, zastita radnog
prostora, izvodenje radova s odvozom
otpada na deponij pausal 1|x =
3.3. UKUPNO:

Napomena:

Prilikom izvodenja gradevinskih radova, obratiti dodatnu paznju u svrhu zastite postojecih
instalacija i sve vrste opreme i dokumentacije, koja se nalazi u prostorijama i susjednim
prostorijama.
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1. |ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

LAN INSTALACIJA SLABE STRUJE

3. |GRADEVINSKI RADOVI

SVEUKUPNO
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