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Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili 
djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje.  
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti 
niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu 
prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati 
na relevantni dio dokumentacije PDP-a.   
 

 VERZIJA:  1 

 OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 1: 7.4.2026. 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 4.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 11.3.2026. 

1.  

 
 

1. Da li je dozvoljena kombinacija financiranja kreditom banke i 
vlastitim sredstvima, u javnom savjetovanju je bilo zabranjeno a 
sada je ta fusnota izbačena. 
 

2. Mogu li potencijalni prijavitelji koji još nemaju ugrađene 
punionice i kroz ovaj poziv idu na izgradnju istih biti prijavljeni u 
CRO IDRO, jer je uvjet da su na dan podnošenja prijave na Poziv 
registrirani pri Uredu za registraciju (CRO IDRO), kao operateri 
mjesta za punjenje i opskrbu i pružatelji usluge mobilnosti vozila 
na alternativni pogon, sukladno Pravilniku o registru 
identifikacijskih kodova i infrastrukture? 
 

Odgovor: 
 

1. Kako je navedeno u točki 1.5. Zatvaranje financijske konstrukcije, Uputa za 
prijavitelje, nakon javnog savjetovanja, dopušteno je financiranje kreditom 
banke, vlastitim sredstvima ili kombinacijom kredita banke i vlastitih 
sredstava. 
 

2. Da, potencijalni prijavitelji mogu i moraju prije prijave na Poziv podnijeti 
zahtjev za registraciju u skladu sa Pravilnikom o registru identifikacijskih 
kodova i infrastrukture. Navedeni kod je jedan od uvjeta prihvatljivosti na 
Poziv. 
 
 



 
 

3. U dijelu gdje se govori o intenzitetu potpore i mogućem 
povećanju postotka postoji kontradiktornost koja se očituje u 
slijedećem: na početku se govori o povećanom postotku s 
obzirom na lokaciju ulaganja a na kraju s obzirom na sjedište 
poduzetnika. Molim vas da se ovaj uvjet precizira. 

3. Poštovani, pošto nije najjasnije na koji dio Uputa se pitanje odnosi, možemo 
dati samo generalno objašnjenje. 
 
Dakle, najviša stopa sufinanciranja koja je predviđena programom dodjele 
državnih potpora, članak 11. je 20% ako se ne dodjeljuje prema konkurentom 
natječajnom postupku.Kako se ovaj Poziv provodi prema konkurentnom 
natječajnom postupku, taj postotak se može povećati u ovisnosti o veličini 
prijavitelja. Dakle, za srednje poduzetnike se tih početnih 20% povećava za 
slijedećih 20% za mikro i male poduzetnike za slijedećih 30%. I dolazimo da 
je najviša stopa sufinanciranja za velike poduzetnike 20%, za srednje 40% a 
za male poduzetnike 50%. 
Na te postotke se zavisno o lokaciji projekta dodaju i slijedeći postoci: 5% 
ako je lokacija projekta u Gradu Zagrebu i 15% ako je lokacija u NUTS 2 
regijama.Tako da je najviša stopa sufinanciranja za velike poduzetnike 25% 
(Grad Zagreb) i 35% (NUTS 2 regije), za srednje 45% (Grad Zagreb) i 55% 
(NUTS 2 regije), a za mikro i male poduzetnike 55% (Grad Zagreb) i 65% 
(NUTS regije). 
 
 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 5.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 12.3.2026. 

2. 

Pitanje: 
 
Poštovani, 
vezano za Javni poziv C7.1.-I2 Program sufinanciranja razvoja 
infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu, NPOO.C7.1. 
I2.01, molimo Vas pojašnjenje. 
 
U poglavlju 1.6. Obveze koje se odnose na državne potpore/potpore male 
vrijednosti (str. 11 - 12) navodi se:  
 
"Sukladno članku 8. Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u 
razvoj infrastrukture na alternativna goriva (Dodatak 1. Poziva), aktivnosti 
i povezani troškovi prihvatljive su isključivo ukoliko je Korisnik podnio 
pisani zahtjev davatelju potpore (tj. podnio projektnu prijavu na ovaj Poziv) 
za potporu prije početka radova na projektu ili djelatnostima (tj. navedenim 
aktivnostima). Dakle, predmetne aktivnosti i povezani troškovi ne mogu se 
financirati ukoliko su počeli prije podnošenja projektnog prijedloga na ovaj 
Poziv."  
 
Također, u poglavlju 4.7. Razdoblje provedbe projekta (str. 38) navodi se: 
"Razdoblje provedba projekta smatra se razdoblje od datuma početka 
provedbe (projektnih aktivnosti) do njihovog završetka, a najduže do 
krajnjeg datuma trajanja provedbe sukladno predmetnom pozivu, dakle, 
kroz ovaj Poziv, početak provedbe je najranije 01. listopada 2021. godine, 

Odgovor: 
 
 
Planom oporavka i otpornosti i svim dodacima predviđeno trajanje projekata 
financiranih kroz poziv „C7.1.-I2 Program sufinanciranja razvoja infrastrukture 
alternativnih goriva u cestovnom prometu“ je od 01. listopada 2021. godine do 15. 
kolovoza 2026. godine.  
 
Program dodjele državnih potpora za ulaganje u razvoj infrastrukture na alternativna 
goriva u cestovnom prometu (dodatak 1 Pozivu), članak 8. definira da su troškovi 
prihvatljivi od dana podnošenja pisanog zahtjeva za potporu.  
Dakle, troškovi za „aktivnost“ radova prihvatljivi su od dana prijave na poziv, a 
troškovi recimo izrade glavnog projekta prihvatljivi su od 01. listopada 2021. godine. 
Troškovi aktivnosti nadzora i promidžbe i vidljivosti su prihvatljivi od dana prijave na 
poziv.  
 



 
 

a mora se završiti najkasnije do 15. kolovoza 2026. godine (mjesta za 
punjenje moraju 
biti izgrađena)." 
Molimo Vas pojašnjenje vezano za početak provedbe projekta i 
prihvatljivosti troškova, odnosno hoće li biti prihvatljivi troškovi nastali 
nakon 1. listopada 2021. ili tek nakon datuma podnošenja projekta na ovaj 
Poziv? 
 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 18.3.2026. 

3. 

Pitanje: 
 
   
Poštovani, 
 
vezano za Javni poziv C7.1.-I2 Program sufinanciranja razvoja 
infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu, NPOO.C7.1. 
I2.01, molimo Vas pojašnjenje. 
 

1. Zbrog izrazito kratkih rokova provedbe te ovisnosti prijavitelja o 
trećim stranama kada je u pitanju priključenje punionice na mrežu, 
predlažemo da se završetak projekta (31.12.2026.) definira kao 
"oprema ugrađena i dovedena do krajnje spremnosti u 
beznaponskom stanju". 

2. Molimo Vas potvrdu da je prihvatljivo ulaganje kojim se samo 
povećava snaga punionice na određenoj lokaciji, bez otvaranja 
novih mjesta za punjenje. 
 

Lijep pozdrav, 
 
 
 
 

 

Odgovor: 
 
 

1. Svi rokovi i pokazatelji definirani su u skladu sa Nacionalnim planom 
oporavka i otpornosti i za sada nije moguća promjena. U slučaju da dođe do 
nekih promjena u dokumentaciji i uvjetima Poziva, isti će biti objavljeni na 
mrežnim stranicama Poziva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 
 

2. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno 
mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili 
određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod 
pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom 
navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja 
zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog 
prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. 
 

Napomena: 
Kako bi se financirali punjači u projektu moraju zadovoljiti barem osnovne uvjete, 
točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze 
prijavitelja Uputa za Prijavitelje: 
„Kako bi bila prihvatljiva za sufinanciranje, sva mjesta za punjenje moraju biti u 
skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u Uredbi komisije (EU) 2023/1804 
od 13. rujna 2023. godine o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju 
izvan snage Direktive 2014/94/EU i Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna 
goriva (NN 120/16, 63/22)“ i točka 2.10 Prihvatljive kategorije troškova: 
„2.Troškovi izgradnje i ugradnja novih mjesta za punjenje, nadogradnja ili proširenje 
postojećih postaja za punjenje sa novim mjestima za punjenje.  
Navedeni troškovi uključuju troškove same infrastrukture za punjenje ili opskrbu 
gorivom i povezane tehničke opreme, troškove ugradnje ili nadogradnje električnih 
ili drugih komponenti, uključujući električne kabele i strujne transformatore za 
povezivanje infrastrukture za punjenje ili opskrbu na mrežu ili na lokalnu jedinicu za 
proizvodnju ili skladištenje električne energije, kao i troškove građevinskih radova, 
adaptacije zemljišta ili cesta, troškove ugradnje i troškove za ishođenje povezanih 
dozvola.  Prihvatljivi troškovi mogu obuhvaćati i troškove ulaganja u proizvodnju 
električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji i troškove ulaganja u jedinice za 



 
 

skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora. Nominalni proizvodni 
kapaciteti postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na 
lokaciji ne smiju premašiti najveću snagu ili kapacitet opskrbe gorivom infrastrukture 
za punjenje ili opskrbu gorivom na koju je priključeno. 
 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 19.3.2026. 

4. 

Pitanje: 
 

1. Mogu li se kupiti nominalno snažniji punjači (veće snage 
punjenja), ali da se softverski limitiraju na 50 kW te kako se u tom 
slučaju računa omjer priključne i instalirane snage punjača, prema 
nominalnoj ili limitiranoj snazi istog? 

 
2. Hoće li se moći produžiti rokovi provedbe projektnih prijava iz 

razloga što je krajnji rok za izgradnju (15.8.) za projekte predane 
na kraju roka za prijavu (30.6.) kraći od definiranih rokova 
ocjenjivanja i ugovaranje te bi sama evaluacija u tom slučaju trajala 
duže od preostalog roka za gradnju te se takvi projekti neće moći 
provesti u trenutno definiranim rokovima? 

 
3. Može li se na priključnom mjestu ulazne snage 500 kW postaviti 

jedinicu za skladištenje električne energije snage 1.000 kW, a 
kapaciteta 2.000 kW/h kako bi se povećao jedinični kapacitet 
postaje za punjenje (broj mjesta za punjenje). Navedeno je 
potrebno na lokacijama koje sezonalno traže veći broj mjesta za 
punjenje od dostupnih prema postojećoj ulaznoj snazi? 

 
 
 
 

 

Odgovor: 
 

1. U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati 
prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, 
projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti 
niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su 
opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u 
mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu 
prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog 
prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i 
slično. 
 

Napomena: 
Kako bi se financirali punjači u projektu moraju zadovoljiti barem osnovne uvjete, 
točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze 
prijavitelja Uputa za Prijavitelje: 
„Kako bi bila prihvatljiva za sufinanciranje, sva mjesta za punjenje moraju biti u 
skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u Uredbi komisije (EU) 2023/1804 
od 13. rujna 2023. godine o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju 
izvan snage Direktive 2014/94/EU i Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna 
goriva (NN 120/16, 63/22)“ i točka 2.10 Prihvatljive kategorije troškova: 
„2.Troškovi izgradnje i ugradnja novih mjesta za punjenje, nadogradnja ili proširenje 
postojećih postaja za punjenje sa novim mjestima za punjenje.  
Navedeni troškovi uključuju troškove same infrastrukture za punjenje ili opskrbu 
gorivom i povezane tehničke opreme, troškove ugradnje ili nadogradnje električnih 
ili drugih komponenti, uključujući električne kabele i strujne transformatore za 
povezivanje infrastrukture za punjenje ili opskrbu na mrežu ili na lokalnu jedinicu za 
proizvodnju ili skladištenje električne energije, kao i troškove građevinskih radova, 
adaptacije zemljišta ili cesta, troškove ugradnje i troškove za ishođenje povezanih 
dozvola.  Prihvatljivi troškovi mogu obuhvaćati i troškove ulaganja u proizvodnju 
električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji i troškove ulaganja u jedinice za 
skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora. Nominalni proizvodni 
kapaciteti postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na 
lokaciji ne smiju premašiti najveću snagu ili kapacitet opskrbe gorivom infrastrukture 
za punjenje ili opskrbu gorivom na koju je priključeno. 
 
 
 



 
 

2. Rokovi se za sada neće produživati. U slučaju da dođe do nekih 
promjena u dokumentaciji i uvjetima Poziva, isti će biti objavljeni 
na mrežnim stranicama Poziva i Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture. 
 

3. Molimo vidjeti odgovor pod pitanjem br. 1. 
 
 

 
 
 

 
RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 30.3.2026. 

5. 

 
Pitanje:  
 
Poštovani, 
Vezano uz točke 3.1. i 3.2. Uputa za prijavitelje, kojima je propisano da je 
za projektni prijedlog obvezno dostaviti potvrđeni glavni projekt s 
troškovnikom te da je razdoblje zaprimanja projektnih prijava do 30. lipnja 
2026. godine, molimo za pojašnjenje vezano uz dostavu projektne 
dokumentacije. 
 
Naime,  u odgovoru u  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu uputa za 
prijavitelje i kriterija za ocjenjivanje kvalitete C7.1.-I2 Programa 
sufinanciranja razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom 
prometu, redni broj 19. se pozivate na Zakon o uspostavi infrastrukture za 
alternativna goriva (NN 120/16, 63/22), isti ne propisuje obvezu ishođenja 
potvrde glavnog projekta, već uređuje opće uvjete razvoja infrastrukture za 
alternativna goriva. 
S druge strane, obveza ishođenja potvrde glavnog projekta proizlazi iz 
Zakona o gradnji (NN 155/25) i podzakonskih akata, uključujući Pravilnik 
o jednostavnim građevinama i radovima. Sukladno navedenom Pravilniku, 
određeni zahvati vezani uz postavljanje infrastrukture za punjenje 
električnih vozila mogu se izvoditi bez građevinske dozvole i bez potvrde 
glavnog projekta, ovisno o konkretnim tehničkim obilježjima i opsegu 
zahvata. 
 
Dodatno, u slučajevima kada je potvrda glavnog projekta ipak potrebna, 
postupak ishođenja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta sukladno 
Zakonu o gradnji u pravilu traje minimalno 60 dana, a u praksi, zbog 
preopterećenosti nadležnih lokalnih upravnih tijela, često i 3 do 4 mjeseca. 
Slijedom navedenog, smatramo da uvjet obvezne dostave potvrđenog 
glavnog projekta već u fazi prijave može biti nesrazmjeran u odnosu na 

Odgovor: 
 
 
 
Poštovani, 
 zbog kratkog roka provedbe projekata, Ministarstvo mora, prometa I infrastrukture 
odlučilo je da je, gdje je to nužno, za prijavu nužan potvrđeni glavni projekt. Drugim 
riječima, nije prihvatljivo dostaviti glavni projekt koji još nije potvrđen. 
 



 
 

svrhu Poziva te može predstavljati značajnu administrativnu prepreku za 
prijavitelje, osobito uzimajući u obzir rokove za podnošenje prijava. 
Stoga ponovno molimo razmatranje mogućnosti da se u fazi prijave prihvati 
glavni projekt koji još nije potvrđen, uz obvezu dostave potvrde glavnog 
projekta prije početka radova ili u ranoj fazi provedbe projekta. 
Smatramo kako bi takav pristup bio usklađen s relevantnim zakonodavnim 
okvirom te načelima proporcionalnosti i učinkovitog korištenja sredstava. 
Slijedom navedenog, molimo informaciju je li u okviru projektne prijave 
prihvatljivo dostaviti glavni projekt koji još nije potvrđen, uz obvezu da se 
potvrda glavnog projekta ishodi prije početka radova, odnosno tijekom 
provedbe projekta? 
 
Zahvaljujemo na pojašnjenju. 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 30.3.2026. 

6. 

 
Pitanje:  
 
Poštovani, 
 
vezano uz odredbu u dokumentu Prilog 1. Posebni uvjeti; UGOVOR O 
DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE 
FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST, 
Članak 9.   točka 9.2. Uputa za prijavitelje, kojom je propisano da se 
operativni status mjesta za punjenje dokazuje uporabnom dozvolom 
(odnosno iznimno privremenom uporabnom dozvolom) te potvrdom 
stručnog nadzornog inženjera, molimo za pojašnjenje. 
Naime,  projekti  izgradnje punionica za električna vozila spadaju u 
kategorije zahvata definirane člankom 5. (točka 14., )  važećeg Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23), za koje se 
sukladno propisima ne izdaje uporabna dozvola. 
 
Slijedom navedenog, molimo potvrdu na koji način se u takvim slučajevima 
dokazuje operativni status infrastrukture, odnosno: 
Je li u ovom slučaju dovoljna potvrda stručnog nadzornog inženjera da su 
mjesta za punjenje operativna i u funkciji? 
Postoji li alternativna dokumentacija koja zamjenjuje uporabnu dozvolu 
(npr. zapisnik o pregledu i ispitivanju i sl.)? 
 

Odgovor: 
 
 
Poštovani,  
 
hvala Vam na savjetu. U slijedećoj izmjeni poziva, isto će se izmijeniti te će biti 
dovoljno da se provede stručni nadzor, te da nadzorni inženjer potvrdi da je mjesto za 
punjenje izgrađeno prema zahtjevima Poziva, da su mjesta za punjenje operativna i u 
funkciji, te da Korisnik dostavi primopredajni zapisnik. 
 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 6.4.2026. 

7. 
 
Pitanje:  
 

Odgovor: 
 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25713
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39303
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40925
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52798
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59131


 
 

Poštovani, 
molimo dodatno pojašnjenje kako bismo ispravno razumjeli primjenu uvjeta 
iz točaka 3.1. i 3.2. Uputa za prijavitelje, a nastavno na pitanje pod rednim 
brojem 2.1. i vaš odgovor. 
 
U Vašem odgovoru navodite da je potvrđeni glavni projekt za prijavu nužan 
„gdje je to nužno". Navedena formulacija nužno upućuje na zaključak da 
postoje zahvati za koje potvrda glavnog projekta nije nužna — što je i u 
skladu s važećim propisima iz područja gradnje, koji za određene 
jednostavne građevine i radove ne propisuju obvezu ishođenja potvrde 
glavnog projekta. 
Napominjemo da je ovo načelo već primijenjeno u samom Pozivu: u 
dosadašnjim odgovorima u okviru savjetovanja potvrđeno je da se 
pravomoćna građevinska dozvola dostavlja samo kada je propisana 
zakonom, te da za zahvate koji su definirani kao jednostavne građevine 
dostava građevinske dozvole nije nužna. Istovjetno načelo primijenjeno je i 
za uporabnu dozvolu, gdje je za jednostavne zahvate predviđen blažji 
dokazni režim (stručni nadzor, potvrda nadzornog inženjera, primopredajni 
zapisnik). Slijedom navedenog, opseg projektne dokumentacije u Pozivu već 
je, u skladu s načelom proporcionalnosti i zakonitosti, vezan uz ono što za 
konkretan zahvat propisuje mjerodavni zakonodavni okvir. 
Molimo da nam potvrdite primjenjuje li se isti pristup i na zahtjev za 
potvrdom glavnog projekta, tj.: 
Je li u okviru projektne prijave prihvatljivo dostaviti glavni projekt bez 
potvrde glavnog projekta u svim slučajevima u kojima za konkretan zahvat 
prema važećim propisima iz područja gradnje ne postoji zakonska obveza 
ishođenja te potvrde? 
S obzirom na izuzetno kratke rokove Poziva (prijava do 30. lipnja, provedba 
do 15. kolovoza 2026.), radi pravne sigurnosti prijavitelja i jednakog 
tretmana svih sudionika, molimo nedvosmislen odgovor na navedeno 
pitanje. 
Zahvaljujemo na pojašnjenju. 
 

Poštovani,  
 
da, potvrđujemo da je okviru projektne prijave prihvatljivo dostaviti glavni projekt bez 
potvrde glavnog projekta od strane javnopravnih tijela u svim slučajevima u kojima za 
konkretan zahvat prema važećim propisima iz područja gradnje ne postoji zakonska 
obveza ishođenja te potvrde. 
Za projekte u kojima za konkretan zahvat prema važećim propisima iz područja 
gradnje ne postoji zakonska obveza ishođenja potvrde glavnog projekta, potrebno je 
dostaviti glavni projekt koji je potvrđen pečatom i potpisom od strane ovlaštenog 
inženjera te dodatno Izjavu ovlaštenog inženjera koji je izradio projekt kako za 
navedeni projekt nije bilo nužno ishoditi potvrdu glavnog projekta od strane 
javnopravnih tijela. 
 

RB DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 31.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 7.4.2026. 

8. 

Pitanje:  
 
 
Poštovani, 
 
Je li prihvatljiv za prijavu projekt za koji su određene aktivnosti/radovi već 
započeli prije podnošenja projektnog prijedloga, ali projekt još nije završen 
i stavljen u funkciju? 
 
  

Odgovor: 
 
Poštovani, 
Kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 1.6. Obveze koje se odnose na 
državne potpore/potpore male vrijednosti (de minimis potpore): 
"Napomena: Sukladno članku 8. Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u 
razvoj infrastrukture na alternativna goriva (Dodatak 1. Poziva), aktivnosti i povezani 
troškovi prihvatljive su isključivo ukoliko je Korisnik podnio pisani zahtjev davatelju 
potpore (tj. podnio projektnu prijavu na ovaj Poziv) za potporu prije početka radova na 
projektu ili djelatnostima (tj. navedenim aktivnostima). Dakle, predmetne aktivnosti i 



 
 

povezani troškovi ne mogu se financirati ukoliko su počeli prije podnošenja projektnog 
prijedloga na poziv." 
 Iz navedenog se vidi da se predmetne aktivnosti i povezani troškovi ne mogu 
financirati ako su započeli prije podnošenja projektnog prijedloga. 
Iznimka su troškovi izrade glavnog projekta koji su prihvatljivi iako je navedena 
aktivnost započela prije prijave podnošenja projektne prijave jer se ne smatra da su 
izradom glavnog projekta započeli radovi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


