Dodatak A – Opis Usluga

DODATAK A-1
PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE 




DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU ITS DIREKTIVE I UVOĐENJE 





DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, 




NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM 




CESTAMA I AUTOCESTAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

1.   Uvod

Nužni preduvjeti za razvoj i uvođenje ITS Direktive  su:

-  realizacija slijedećih objekata:
· Nacionalna pristupna točka, 
· Središnji centar za nadzor prometa na autocestama
· Središnji centar za nadzor prometa na državnim cestama
· uvođenje DATEX II standarda u sve objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama  i  autocestama u Republici Hrvatskoj.

Inteligentni transportni sustav (ITS)  je  upravljačka  i  informatičko - komunikacijska  nadgradnja klasičnog prometnog  i  transportnog  sustava,  kojom  se  postiže  bitno  veća  propusnost, sigurnost,  zaštićenost  i  ekološka prihvatljivost u odnosu na rješenja bez ITS aplikacija.

DATEX II je standard za razmjenu informacija između centara  za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu.

Provedba ITS Direktive i implementacija DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom omogućiti će razvoj jedinstvenog Inteligentnog Sustava Transporta (ITS)  na razini Republike Hrvatske i njegovo uključenje u transportne sustave Europe što je od najvećeg interesa za RH.

2.   Predmet  i  objekti na koje se odnosi projektni  zadatak

Predmet  ovog  projektnog  zadatka  je:

· Izrada projektne dokumentacije za uvođenje  ITS Direktive  i  DATEX II  standarda u objekte za  

      izveštavanje,  nadzor  i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj

      s provedbom  ITS  Direktive.


· Izrada projektne dokumentacije za provedbu prioritetnih mjera c)  i  e)  u skladu s  Direktivom 

      2010/40EZ   i  Uredbom 885/2013 i  886/2013

  
    -  Nadogradnja postojećeg sustava za mjerenje podataka o vremenskim uvjetima i karakteristikama

                    Prometnog toka na autocestama A6, A7 (meterološke stanice, brojači prometa, ... )

  
    -  Postavljanje na dionice autoceste te integracija u prometno informacijski sustav info displeja za

                   informiranje korisnika; 


    -  Nadogradnja sustava za informiranje vozača teretnih vozila o broju slobodnih parkirnih mjesta na

                   PUO Vrata Jadrana (instalacija kamera, svjetlosno promjenjivih znakova, info displeja).

Projektna dokumentacija mora dati:

 -  analizu postojećeg sustava upravljanja prometom i razradu optimalne organizacijske strukture 

    upravljanja prometom na autocestama i državnim cestama.

    Navedeno treba uključiti planiranje broja COKP-i,  njihovih funkcionalnosti, operativnih troškova 

    sustava, a posebice vodeći brigu o optimalnom broju potrebnih djelatnika, sukladno  najboljoj praksi 

    Upravitelja cesta na području RH i susjednih EU država

-  analizu postojeće i dimenzioniranje potrebne mrežne opreme,
-   skalabilnost i fleksibilnost sustava

-   mogućnost integriranja postojeće opreme i upravljanja istom kao i različitom novom opremom

-  automatsku razmjenu informacija u DATEX II protokolu između svih COKP-i te između upravitelja 

   susjednih država,

-  razmjenu informacija kroz RDS -TMC sustav bez dodatnih troškova 

-  mogućnost otvorenog pristupa izmjeni informacija bitnih za upravljanje sustavom 

-  dodatne funkcionalnosti 

   (npr.  automatski komunikacijski kanali putem WEB portala, pozivnog centra, teletext stranice i

    radio-postaja. U sustavu se koriste različiti B2B kanali kao što su: HTML / XML prometna 

   izvješća, RSS i GeoRSS informiranje, RDS-TMC alarmi i ostale DATEX2 usluge),

-  takvo rješenje da  osigura kontinuiranu funkcionalnost postojećeg sustava upravljanja tijekom faze 

   implementacije sustava 

Obuhvat projekta je definiran cestovnom mrežom. Sastavnice postojećeg sustava mogu biti samo polazišna osnova za analizu koja treba biti sastavni dio idejnog rješenja, dok će se Projektna dokumentacija raditi prema optimalnoj organizaciji temeljem idejnog rješenja.
Lokacije za koju se izrađuje projektna dokumentacija za uvođenje DATEX II standarda su:

· Nacionalna pristupna točka (NPT)


Objekt s ovom funkcijom trenutno ne postoji i realizirat će se ovim projektom. 


Prostorije u koje će biti smještena ovaj objekt definirat će se prije započinjanja aktivnosti A iz Plana aktivnosti 

· Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na autocestama (SCNUP-AC)


Objekt s ovom funkcijom trenutno ne postoji i realizirat će se ovim projektom. 


Prostorije u koje će biti smještena ovaj objekt nalaze se u Zagrebu, Širolina 4 (HAC) 

· Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na  državnim cestama (SCNUP-DC)


Objekt s ovom funkcijom trenutno ne postoji i realizirat će se ovim projektom. 


Prostorije u koje će biti smještena ovaj objekt  definirat će se prije započinjanja aktivnosti A iz Plana aktivnosti

· Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta (RCNUP-AC)

            Postojeći Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama autocesta su:
-
Autocesta A1 (ARZ) 

1. COKP  Bosiljevo,

-
Autocesta A1, A10 (HAC) 

2. COKP  Perušić,

3. COKP  Maslinica,

4. COKP  Vrgorac ;

-
Autocesta A2 (AZM) 

5. COKP  Krapina;  
-
Autocesta A3, A4, A5, A11  (HAC) 

6. COKP  Ivanja Reka,

7. COKP  Županja  
-
Autocesta A6, A7  (ARZ) 

8. COKP  Delnice,

9. COKP  Čavle

-
Autocesta A8, A9 (BINA Istra) 

10. COKP  Učka;  
· Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom u tunelima (RCNUP-T)


Postojeći Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom u tunelima su:
-
Autocesta A1, A10   (HAC) 

11. COKP  Mala Kapela,  
12. COKP  Brinje,

13. COKP  Sveti Rok,

14. COKP  Zagvozd;

-
Autocesta A2   (AZM) 

15. COKP  Krapina;  
-
Autocesta A6, A7 (ARZ) 

16. COKP  Delnice;  
-
Autocesta A8, A9 (BINA Istra) 

17. COKP  Učka;  
· Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionicama državnih cesta (RCNUP-DC)


Postojeći Regionalni centri za nadzor i upravljanje prometom na dionciama državnih cesta su:

(HC) 

18. COKP  Čavle,  
19. COKP  Šibenik,

20. COKP  Dugopolje,

21. COKP  Vrgorac,

22. COKP  Dubrovnik;

3.    Cjeline projektnog zadatka  i   rokovi

A)
Pregled postojeće dokumentacije.


(HAC)


 
Elaborat 'Snimka stanja hardvera i softvera svih sustava u funkciji sigurnosti prometa u

           

COKP-ama, njima pripadnim tunelima i dionicama na autocestama: A1, A3, A4, A5, s 



prijedlogom potrebnih aktivnosti održavanja i unapređenja sustava s procjenom troškova 



dovođenja sustava u optimalno stanje.



Postojeći Scenariji i algoritmi - Postupnici

(ARZ)  



 Osnovne informacije o COKP-ama



 Popis postojeće opreme u COKP-ama



 Popis Građevinski dozvola i Projektne dokumentacije



 Popis tehničke dokumentacije u COKP-ama


(AZM)  



 Osnovne informacije o COKP Krapina


(BINA Istra)



 Osnovne informacije o Centru upravljanja Istarskog ipsilona



 U sklopu pripreme Idejnog projekta potrebno napraviti snimak stanja hardvera i softvera u



 funkciji sigurnosti prometa.


(HC) 

  

Idejno rješenje uspostave Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na 

                        državnim  cestama, 



Dokumentacija postojećeg stanja - Izvedbeni projekti te popis opreme po COPK-  ama 


Obilazak i pregled prostorija predviđenih za nove objekte i svih postojećih objekata. 


Analiza zatečenog stanja u odnosu na predviđenu funkciju. 


Izrada izvješća u kojem se potvrđuje da se u predmetne objekte mogu implementirati sve funkcije 


predviđene projektom.


Rok za izradu i isporuku izvješća je 10 dana po potpisu Ugovora.  

B)
Pregled Izvješća od strane Naručitelja.


Naručitelj će pregledati Izvješće u roku 5 dana.  


Uvjet za nastavak projektiranja je da Naručitelj  prihvati  izvješće.


Sve primjedbe i zahtjeve Naručitelja, Projektant će obraditi kroz izradu Idejnog rješenja.  

C)
Izrada i isporuka Idejnih rješenja
· Idejno rješenje za  svaki novi objekt ( NPT, SCNUP-AC, SCNUP-DC )  mora:
-   Definirati sve funkcije koje će se obavljati u tom objektu

    Funkcije moraju biti usklađene s ITS Direktivom.

-   Napraviti popis potrebnih Scenarija 

-   Definirati broj i profil zaposlenika koji će obavljati predviđene funkcije u određenom objektu

-   Definirati sve potrebne instalacije, hardversku opremu i softverske  programe potrebne za 

    obavljanje predviđenih funkcija.

-   Načelno definirati arhitekturu prostora ( razmještaj opreme i radna mjesta ).
· Idejno rješenje za svaki postojeći objekt ( RCNUP-AC  i  RCNUP-DC ) mora:
-   Definirati sve dodatne funkcije koje će se obavljati u tom objektu

    Novo implementirane funkcije moraju biti usklađene s ITS Direktivom i s postojećim funkcijama 

    koje se već obavljaju u tom objektu.

-  Napraviti popis dopuna postojećih Scenarija

-  Definirati broj i profil zaposlenika koji će obavljati sve predviđene funkcije u tom objektu

-  Definirati sve potrebne nadogradnje instalacija, harrdverske opreme i softverskih  programa 

   koje su potrebne za obavljanje svih predviđenih funkcija.

-  Načelno definirati arhitekture prostora ( razmještaj nove opreme i radna mjesta ).

· Idejno rješenje za svaki postojeći RCNUP-T  mora:

-  Definirati sve dodatne funkcije koje će se obavljati u tom objektu

   Novo implementirane funkcije moraju biti usklađene s s ITS Direktivom i s postojećim funkcijama 

   koje se već obavljaju u tom objektu. 

-  Napraviti popis dopuna postojećih Scenarija

-  Definirati broj i profil zaposlenika koji će obavljati sve predviđene funkcije u tom objektu

-  Definirati sve potrebne nadogradnje instalacija, harrdverske opreme i softverskih  programe 

   koje su potrebne za obavljanje svih predviđenih funkcija.

-  Načelno definirati arhitekture prostora ( razmještaj nove opreme i radna mjesta ).

· Idejna rješenja  za:

- 
Nadogradnju postojećeg sustava za mjerenje podataka o vremenskim uvjetima i karakteristikama prometnog toka na autocestama A6, A7 (meteorološke stanice, brojači prometa…); 
-
Postavljanje na dionice autoceste te integracija u prometno informacijski sustav info displeja za informiranje korisnika;
-
 Nadogradnju sustava za informiranje vozača teretnih vozila o broju slobodnih parkirnih mjesta na PUO Vrata Jadrana i ograničenjima na cesti (instalacija kamera, svjetlosno promjenjivih znakova, info displeja).

Rok za izradu i isporuku svih idejnih rješenja je 20 dana.  

D)
Pregled Idejnih rješenja od strane  Naručitelja.


Naručitelj će pregledati Idejna rješenja u roku 10 dana i ukoliko su prihvatljiva to će potvrditi 


Projektantu.  

      Zatražene izmjene ili dogradnje projektant će  implementirati u glavni projekt tog objekta. 

E)
Izrada i isporuka Glavnih projekata 

· Glavni projekt za  svaki novi objekt ( NPT, SCNUP-AC, SCNUP-DC ) mora opisati i razraditi do detalja 
 ( nacrti, skice, proračuni, dijagrami toka, analize ...):

-  potrebne ugradnje nove odnosno dogradnje postojećih instalacija ( proračunima dokazati da je projektirana

    instalacija po kapacitetu dostatna za obavljanje svih predviđenih funkcija s odgovarajućim viškom kapaciteta za 
   buduće nadogradnje )    

-  svu potrebnu opremu, uređaje i programsku podršku potrebnu za obavljanje svih predviđenih

   funkcija ( zahtijevane  karakteristike,  definirana pozicija u  prostoriji, predviđena trajnost, zahtijevani intervali 

    testiranja i servisiranja)  

-  potrebne građevinske radove da bi se dobio  prostor za zahtijevanu namjenu

-  organizaciju prostora  

-  namještaj 

-  organizaciju rada ( zadaci i odgovornosti  po radnim mjestima, postupanje s informacijama )

-  detaljna razrada svih predviđenih scenarija

-  iz razrađenih stavki scenarija potrebno je izraditi algoritme funkcioniranja sustava u svim predviđenim 

    situacijama. Izrađeni algoritmi biti će podloga za kasniju  izradu programske podrške. 

· Glavni projekt za svaki postojeći objekt ( RCNUP-AC i  RCNUP-DC ) mora opisati i razraditi do detalja:

-  potrebne ugradnje nove odnosno dogradnje postojećih instalacija     

-  svu potrebnu nadogradnju opreme, uređaja i programske podrške potrebne za obavljanje svih 

   postojećih i novo implementiranih funkcija   

-  građevinske radove potrebne  za uvođenje novih funkcija u postojeću funkciju prostora

-  novu organizaciju prostora  

-  potrebnu nadogradnju namještaja 

-  novu organizaciju rada 

-  detaljna razrada svih predviđenih scenarija

-  iz razrađenih stavki scenarija potrebno je izraditi algoritme funkcioniranja sustava u svim predviđenim 

    situacijama. Izrađeni algoritmi biti će podloga za kasniju  izradu programske podrške. 

· Glavni projekt za svaki postojeći RCNUP-T mora opisati i razraditi do detalja:

-  potrebne ugradnje nove odnosno dogradnje postojećih instalacija     

-  svu potrebnu nadogradnju opreme, uređaja i programske podrške potrebne za obavljanje svih 

   postojećih i novo implementiranih funkcija   

-  građevinske radove potrebne  za uvođenje novih funkcija u postojeću funkciju prostora

-  novu organizaciju prostora  

-  potrebnu nadogradnju namještaja 

-  novu organizaciju rada 

-  detaljna razrada svih predviđenih scenarija

-  iz razrađenih stavki scenarija potrebno je izraditi algoritme funkcioniranja sustava u svim predviđenim 

    situacijama. Izrađeni algoritmi biti će podloga za kasniju  izradu programske podrške. 

· Glavni projekti za  

  
-  Nadogradnju sustava za informiranje vozača teretnih vozila o broju slobodnih parkirnih mjesta

    
   na PUO Vrata Jadrana ( instalacija kamera, svjetlosno promjenjivih znakova, info displeja )


-  Nadogradnju postojećeg  sustava za mjerenje podataka o vremenskim uvjetima na autocesticestama

               A6 , A7  ( meterološke stanice, brzina i smjer vjetra, .. )


   moraju opisati i razraditi do detalja ( nacrti, skice, proračuni, dijagrami toka, analize .. ) :

-  sve potrebne radove, opremu  i uređaje koji se postavljaju na dionici autoceste  

-  sve potrebne radove, opremu , uređaje i programsku podršku koji se implementiraju

   u upravljačku  COKP-u  


Rok za izradu i isporuku svih Glavnih projekata je 50 dana.  

F)
Pregled Glavnih projekata  od strane  Naručitelja.


Naručitelj će pregledati Glavne projekte u roku 10 dana i ukoliko su prihvatljivi to će potvrditi 


Projektantu.  

      Zatražene izmjene ili dogradnje projektant će  implementirati u specificirani Glavni projekt . 

G)
Izrada Natječajne dokumentacije,  Projektantska procjena troškova Implementacije 

            -  Ispravak od Naručitelja specificiranih Glavnih projekata 

-  Izrada Natječajne dokumentacije za uslugu 'Implementacija  DATEX II  standarda u objekte za

               izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici 

               Hrvatskoj i provedba ITS Direktive ' 

   Sastavni dijelovi Natječajne dokumentacije su:


1.  Detaljni opis tražene Usluge    


2.  Troškovnik radova i opreme

U Troškovniku su specificirani svi radovi i oprema koja se implementira u određenom Objektu. 
Elementi opreme u Troškovniku su općeniti.

Zabranjeno je specificirati opremu prema karakteristikama određenog proizvođača.

Opisuju se zahtijevane funkcije ,  karakteristike uređaja i potrebne količine 


-  Projektantske procjene troškova implementacije


Rok za ispravak Glavnih projekata i izradu Natječajne dokumentacije i Projektantske procjene 

      troškova Implementacije  je 10 dana.  

4.    Cjeline koje nisu predmet projektnog zadatka 

Predmet ovog Projektnog zadatka nije izrada: izvedbenih projekata, programske podrške i Postupnika.

      Isti će biti predmet natječaja za za uslugu 'Implementacije DATEX II  standarda u objekte  za

      izvještavanje,  nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj

      i provedba ITS Direktive '

5.   Propisi i drugi obvezujući dokumenti 

      Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa važećim hrvatskim zakonima i propisima iz   

      područja javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama, te važećim hrvatskim i europskim normama za

      prometnu signalizaciju i opremu cesta.

     Projektant je dužan ponuditi kvalitetno i racionalno rješenje temeljem analize slijedećeg:

· EU direktiva 2010/40/EC 

· ZAKON O CESTAMA (NN, br.: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
· Međunarodni Sporazum između koncesionara autocesta (I, A,SLO, H, RH-koncesionari)

Rok za izradu i predaju kompletne Projektne dokumentacije definiran je Planom aktivnosti

( Dodatak A-2 - u prilogu)

Projektna dokumentacija se predaje Naručitelju u  dvanaest (12) primjeraka u papirnatom i u šest

(6) primjerka u digitalnom obliku .
U Zagrebu, 08. 04. 2016.



Projektni zadatak izradio:





Šef odjela:

Mladen Tarade, dipl.ing.el.





Zdenko Balaž, dipl.ing.el.


________________________





_______________________

DODATAK A-2

ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE  DOKUMENTACIJE
Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije:

4 mjeseca.
DODATAK A-3

ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE
Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Sektor za projektiranje 
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4

FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU 




NARUČITELJA PRIJE POČETKA RADA NA 
SLIJEDEĆIM FAZAMA

Po izradi  Izvješća u kojem se potvrđuje da se u predmetne objekte mogu implementirati sve funkcije 
predviđene projektom, potrebno je isto dostaviti Naručitelju na suglasnost.
Uvjet za nastavak projektiranja je da Naručitelj  prihvati  Izvješće.

Po izradi  Idejnih rješenja potrebno je iste dostaviti Naručitelju na suglasnost.
Zatražene izmjene ili dogradnje Projektant će  implementirati u Glavni projekt specificiranog objekta.
Po izradi  Glavnih projekta potrebno je iste dostaviti Naručitelju na suglasnost.

Zatražene ispravke Projektant će  implementirati u Glavni projekt specificiranog objekta.
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