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Zagreb, siječanj 2017.god.
1 . UVOD

Hrvatske autoceste d.o.o. su u proteklom razdoblju izgradile 914 km autocesta i opremile ih s odgovarajućom prometnom signalizacijom i opremom uključujući i zaštitne ograde. 

Autocesta A1 (Zagreb - Split - Dubrovnik) dužine 550 km dio je mreže međunarodnih E-cesta (E71) koje sjeveroistočnu Europu (od Košica i Budimpešte) spajaju sa  Jadranskim morem (luka Split). Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju izgrađenim dijelom autoceste A1 od interregionalnog čvora Bosiljevo 2 do ČCP Karamatići u dužini od približno 417 km.

Autocesta A3 (Bregana - Zagreb - Lipovac) dužine 306 km dio je europske mreže autocesta i nalazi se na X europskom prometom koridoru. Autocesta A3 izgrađena je u potpunosti.

Autocesta A4 (Goričan - Zagreb) dužine 97 km dio je europske mreže autocesta i nalazi se na Vb europskom prometnom koridoru (Budapest - Zagreb - Rijeka). Autocesta A4 izgrađena je u potpunosti.

Autocesta A5 (Beli Manastir - Osijek - Svilaj) dužine 88 km dio je paneuropskog koridora Vc (Budapest - Osijek - Sarajevo - luka Ploče). Izgrađena je dionica Osijek - Svilaj dužine 56 km.

Autocesta A10 (Granica Republike Bosne i Hercegovine – čvorište Ploče) dužine 9 km dio je paneuropskog koridora Vc (Budapest - Osijek - Sarajevo - luka Ploče). Autocesta A10 izgrađena je u potpunosti.

Autocesta A11 (Zagreb - Sisak) dužine 42 km smještena je na dodiru savske nizine i padina Vukomeričkih gorica, koristeći najpovoljnije prirodne mogućnosti za vođenje prometnice. Izgrađena je dionica Jakuševec - Lekenik dužine 29 km.

S obzirom na to da se izgradnja autocesta i njihovo opremanje izvodilo u fazama kroz duži niz godina, tehnička rješenja zaštitnih ograda (klase, postava) mijenjala su se prateći razvoj tehnologije i donošenje zakonskih akata. Dionice autocesta A1, A3, A4, A5, A10 i A11 građene su kroz dulji vremenski  period, a neke od njih prije prihvaćanja EU direktive (2008/96/EC) i važećeg Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, NN 64/05, NN 155/05, NN 14/11) te norme HR EN 1317.

Autocesta A1 opremljena je zaštitnim ogradama u periodu od 2003. godine (dionica Bosiljevo 2 - Ogulin) do 2013. godine, kada je puštena u promet dionica Vrgorac - ČCP Karamatići.

Autocesta A3 opremljena je zaštitnim ogradama u periodu od 1980. godine (dionica Ivanja Reka - Novska) do 2006. godine, kada je puštena u promet dionica Županja - GP Bajakovo.

Autocesta A4 opremljena je zaštitnim ogradama u periodu od 1997. godine (dionica Goričan 1 - Čakovec) do 2008. godine, kada je puštena u promet dionica od granice Republike Mađarske do čvora Goričan 1.

Autocesta A5 opremljena je zaštitnim ogradama u periodu od 2007. godine (dionica Sredanci - Đakovo) do 2015. godine, kada je puštena u promet dionica Sredanci - Svilaj.

Autocesta A10 opremljena je zaštitnim ogradama 2013. godine kada je ista puštena u promet.

Autocesta A11 opremljena je zaštitnim ogradama u periodu od 2007. godine (dionica Velika Gorica sjever - Velika Gorica jug) do 2015. godine, kad je puštena u promet dionica Jakuševec - Velika Gorica jug.

1.1. Postojeće stanje zaštitnih ograda na autocestama HAC-a

Postava zaštitnih ograda na autocestama propisana je člankom 89. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Sukladno navedenom članku definirano je da se zaštitna ograda mora postaviti:
	- u razdjelnom pojasu, ovisno o veličini prometa,
	- na cestovnom objektu,
	- kad je cesta u nasipu višem od 3.0 m, 
	- ispred opasnog mjesta (bočne opasnosti).

Također su definirane i klase zaštitne ograde ovisno o kategoriji ceste, a za autoceste je definirano sljedeće:
 	- rub kolnika: H2-H1
	- razdjelni pojas: H2
	- građevina: H3-H2

Zaštitna ograda u skladu s propisima vezano za klasu zaštite na autocestama pod nadležnošću HAC-a postavljena je samo na:
· autocesti A1, dionici Ploče - ČCP Karamatići (6 km), 
· autocesti A3, djelomično u zoni čvorova Jakuševec, Kosnica, Ivanja Reka (Otok Svibovki), Rugvica, Križ i Sredanci te ČCP Zagreb Istok,
· autocesti A4, dionici spoj R. Mađarske - Goričan (1 km),
· autocesti A5, dionici Sredanci - Svilaj (3 km),
· autocesti A10 (9 km) i
· autocesti A11 (29 km).

Kako je većina dionica autocesta A1, A3 i A4 izgrađena, a samim time i projektirana prije stupanja na snagu Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama odnosno prije 2006. godine, postavljena zaštitna ograda ne zadovoljava popisane uvjete vezano za klasu zaštite. Na dionici autoceste A1 (Dugopolje - Ploče) te autoceste A5 (Osijek - Sredanci) koje su projektirane i izgrađene poslije stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, zaštitne ograde djelomično zadovoljavaju propisane uvjete. Na gore navedenim dijelovima autocesta na kojima je zaštitna ograda postavljena u skladu s propisima vezano za klasu zaštite potrebno je provjeriti da li postoje potencijalno opasna mjesta koja nisu adekvatno zaštićena zaštitnom ogradom.


2 . PRVA FAZA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IZRADA
     ELABORATA - ANALIZA STANJA)

Prva faza izrade projektne dokumentacije podrazumijeva izradu elaborata "Analiza stanja zaštitne ograde na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. s prijedlogom tehničkog rješenja njenog usklađenja prema važećim propisima i normama".


2.1. Zadaća elaborata

Budući da je zaštitna ograda vrlo važan element za sigurno odvijanje prometa, potrebno je postojeću zaštitnu ogradu što prije zamijeniti i uskladiti s važećim propisima. No obzirom na sveobuhvatnost i cijenu zahvata, potrebno je utvrditi dinamiku zamjene. Dinamiku zamjene treba planirati prema stanju zaštitne ograde te prema rangu opasnosti vezanog za poziciju zaštitne ograde na cesti.

Pozicija na cesti:
· razdjelni pojas 
· zaštita stupova nadvožnjaka u vanjskom pojasu autoceste 
· zaštita portala tunela
· zaštita mostova
· zaštita stupova i temelja javne rasvjete, portala, ormarića, TPS stupića, zidova zaštite od buke
· zaštita prilaza mostovima i vijaduktima (zaštita od slijetanja u provaliju)
· zaštita odvodnih kanala, kosina, zasjeka, nasipa, potpornih zidova, stijena, velikih kamenja
· zaštita putnih prijelaza
· zaštita mjesta za zaustavljanje, odmorišta, parkirališta
· zaštita nestandardne prometne signalizacije
· zaštita se odnosi na zaštitu prometnih znakova koji su veći od standardnih dimenzija za autocestu (trokut stranice 120 centimetara, krug promjera 90 centimetara odnosno pravokutnik najvećih dimenzija 90 x 135 centimetara) koji su postavljeni na cijevnim nosačima širim od standardnih ili profilima neovisno o njihovom presjeku, a postavljeni su na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba kolnika

Ovim elaboratom potrebno je analizirati postojeće stanje zaštitne ograde na autocestama HAC-a te dati prijedlog tehničkog rješenja njenog usklađenja prema važećim propisima, normama i EU direktivi. Projektant treba obići sve dionice autocesta pod nadležnošću HAC-a, analizirati stanje postojeće zaštitne ograde te predložiti tipske načine zaštite zaštitnom ogradom karakterističnih dijelova autoceste vezano za poziciju na cesti. 
Predmet elaborata je i zaštita službenih prolaza u razdjelnom pojasu na autocestama. Potrebno je analizirati na kojim je službenim prolazima potrebna ugradnja zaštitnih cestovnih sustava za brzo izmjenjive demontažne prolaze vodeći računa o zadovoljavanju parametara sigurnosti, funkcionalnosti i operativnosti.

Elaboratom je potrebno odrediti dinamiku zamjene stare odnosno postave nove zaštitne ograde po dionicama autocesta prema stanju zaštitne ograde odnosno rangu opasnosti vezano za poziciju zaštite te dati procijenjenu vrijednost troškova radova zamjene stare odnosno postave nove zaštitne ograde za svaku pojedinu dionicu autoceste.
Ovim elaboratom potrebno je obuhvatiti sve dionice autocesta koje su u prometu na autocestama A1, A3, A4, A5, A10 i A11 (ukupna dužina 914 km).






2.2. Sadržaj elaborata

· Ciljevi Elaborata i prostorna analiza područja zahvata; 
· Analiza prometno tehničkog stanja zaštitnih ograda na autocestama u nadležnosti HAC-a (prema zahtjevima HR EN 1317);
· Analiza stanja sigurnosti prometa kroz stupanj opasnosti od nesreće tip "slijetanje i udar u zaštitnu ogradu";
· Definiranje zadatka s ciljem povećanja stupnja sigurnosti prometa na autocestama; 
· Prijedlog tipskih tehničkih rješenja zaštite karakterističnih dijelova autoceste vezano za poziciju na cesti;
· Dinamika zamjene odnosno dopune zaštitne ograde po dionicama autocesta prema stanju zaštitnih ograda te rangu opasnosti vezano za poziciju zaštite na cesti;
· Procjena troškova radova na zamjeni odnosno dopuni zaštitne ograde po dionicama autocesta;
· Prijedlog Elaborata i zaključak.

Elaborat mora sadržavati i sve ostale potrebne elemente za apliciranje prema EU fondovima. Elaborat treba biti izrađen na hrvatskom i engleskom jeziku.

2.3. Cjeline zadatka i rokovi

A)	Izrada izvješća o postojećem stanju zaštitnih ograda:
· pregled postojeće dokumentacije,
· obilazak autocesta i snimak postojećeg stanja zaštitnih ograda
· analiza zatečenog stanja,  
· izrada izvješća.
	Rok za izradu i isporuku izvješća je 45 dana po potpisu Ugovora.  

B)	Pregled Izvješća od strane Naručitelja.
	Naručitelj će pregledati Izvješće u roku od 15 dana.  
	Uvjet za nastavak projektiranja je da Naručitelj prihvati izvješće.
	Sve primjedbe i zahtjeve Naručitelja, Projektant će obraditi kroz izradu Elaborata.

C)	Izrada i isporuka Elaborata
	Rok za izradu Elaborata je 60 dana.  

D)	Pregled Elaborata od strane Naručitelja.
	Naručitelj će pregledati Elaborat u roku od 15 dana i ukoliko je prihvatljiv to će 	potvrditi Projektantu. Zatražene izmjene ili dogradnje projektant će implementirati u 	konačnu verziju Elaborata. 

E)	Izrada konačne verzije Elaborata
	Rok za izradu i isporuku konačne verzije Elaborata je 15 dana.

2.4. Propisi i drugi obvezujući dokumenti 

Elaborat mora biti izrađen u skladu s tehničkom dokumentacijom autocesta i važećim propisima iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, građenja, javnih cesta, sigurnosti prometa na cestama, važećim hrvatskim i E normama za prometnu signalizaciju i opremu cesta, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama knjiga I - VI (Zagreb, prosinac 2001. Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste). 

Prilikom izrade predmetnog elaborata projektant je dužan uvažavati i primjenjivati sljedeća načela:
· projektant je dužan ponuditi kvalitetna rješenja;
· potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu, te tome prilagoditi projektna rješenja;
· u izradu tražene dokumentacije uključeno je prikupljanje svih ostalih podloga i podataka potrebnih za izradu elaborata.

2.5. Rok 

[bookmark: _GoBack]Rok za izradu i predaju dokumentacije je 5 mjeseci nakon potpisa (plan 5. mj. 2017. godine) Ugovora.

Elaborat se predaje Investitoru na hrvatskom i engleskom jeziku u šest (6) primjeraka i dva (2) primjerka u digitalnom obliku. 



3 . DRUGA FAZA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IZRADA
     PROMETNIH ELABORATA PO DIONICAMA AUTOCESTA)

Druga faza izrade projektne dokumentacije podrazumijeva izradu prometnih elaborata zaštitnih ograda po dionicama autocesta.
Sukladno prijedlozima i zaključcima elaborata "Analiza stanja zaštitne ograde na autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. s prijedlogom tehničkog rješenja njenog usklađenja prema važećim propisima i normama" krenut će se u izradu prometnih elaborata zaštitnih ograda po dionicama autocesta.

Prilikom izrade prometnih elaborata dionica projektant treba detaljno obići sve mikro lokacije, analizirati stanje postojeće zaštitne odbojne ograde u razdjelnom cestovnom pojasu i uz rub kolnika, detektirati potencijalno opasna mjesta uz rub kolnika koja trenutno nisu propisno zaštićena te dati adekvatna rješenja zaštite zaštitnom ogradom  u skladu s važećim propisima, normama i pravilima struke. Prilikom izrade elaborata projektant mora voditi računa o položaju instalacija (eletkro instalacije, svjetlovodna kabelska kanalizacija i dr.) te dati rješenja postave zaštitne ograde koja neće izazvati oštećenja na postojećim instalacijama. 

Prometni elaborati moraju sadržavati sve podatke potrebne za izvođenje radova na zamjeni odnosno postavi nove zaštitne ograde i zaštitnih sustava (tehnički opis, detaljnu specifikaciju opreme i radova, situacije i detalje izvedbe).

Na izrađene prometne elaborate  potrebno je ishoditi prethodne suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predviđeni rok izrade prometnih elaborata zaštitnih ograda po dionicama autocesta te ishođenja suglasnosti MMPI-a na iste je od prvog kvartala 2018. godine do drugog kvartala 2027. godine.

4 . TREĆA FAZA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IZRADA
NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA)

Paralelno sa izradom prometnih elaborata zaštitnih ograda po dionicama autocesta izradit će se i natječajna dokumentacija za izvođenje radova.
Predviđeni rok izrade konačne verzije natječajne dokumentacije za izvođenje radova je od drugog kvartala 2018. godine do četvrtog kvartala 2027. godine.

