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Upitnik za strukturne fondove


	Project title
Naziv projekta

	

	Screening aspects
Pregled stanja 

	EU objectives/eligibility/priority:
EU ciljevi/prihvatljivost/prioritet:
	

	National objectives/eligibility/priority:
Nacionalni cilj/prihvatljivost/prioritet:
	

	Ownership, commitment from final beneficiary:
Promotor, pokretač projekta, investitor:
	

	Implementation risks:
Rizici izvođenja :
	

	Maturity tu apsorb:
Zrelost za absorpciju sredstava: 
	

	Funding available:
Dostupni financijski izvori: 
	

	1
	Project information
Podaci o projektu

	1.1.
	Project working title:
Naziv projekta:
	

	1.2.
	Project promoter:
Pokretač projekta, investitor:
	

	1.2.1.
	Contact:
	

	
	Name of Company or Authority
	

	
	Correspondence Address
	

	
	Contact Person
	

	
	Phone number
	

	
	Fax number
	

	
	Email
	

	
	Date of response
	


	1.3.
	Final beneficiary:
Krajnji korisnik:
	

	1.4.
	Project location:
Lokacija projekta:
	NUTS 2
	

	
	
	NUTS 3
	

	1.5.
	Categorization:
Razvrstavanje projekta:

	
	Road
Cesta
	Motorway / Autocesta
	

	
	
	Other roads / Cesta
	

	
	
	Road safety / Cestovna sigurnost
	

	
	
	0 emision modes / 0 emisija
	

	
	Rail
Željeznica
	Rehabilitation / Rekonstrukcija
	

	
	
	New construction / Konstrukcija 
	

	
	
	Traffic management / Upravljanje
	

	
	
	Intermodal centers / Intermodalni centri 
	

	
	
	Rolling stock / Vozni park
	

	
	Air
Zračni promet
	Terminal / Terminal 
	

	
	
	Runways and taxi ways / Piste i taxi uzletišta 
	

	
	
	Aie control and traffic
	

	
	
	 management / Kontrola leta i upravljanje
	

	
	River transport
Unutarnji plovni putovi
	Harbors / Luke 
	

	
	
	Navigability / Plovnost 
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Traffic management / Upravljanje
	

	
	Sea
Pomorstvo
	Harbors / Luke 
	

	
	
	Navigability / Plovnost
	

	
	
	Traffic management / Upravljanje prometom
	

	
	Public transport
Javni promet (gradsko - prigradske zone
	Rehabilitation of the infrastructure / Rekonstrukcija infrastrukture
	

	
	
	Rail / Željeznica
	

	
	
	Road / Cesta
	

	
	
	New infrastructure / Nova infrastruktura
	

	
	
	Rail / Željeznica
	

	
	
	Road / Cesta
	

	
	
	Traffic management and traffic organization / Upravljanje i organizacja 
	

	
	
	Stations / Stanice 
	

	
	
	Rollingstock / Vozni park
	

	2
	Project’s justification
Obrazloženje projekta

	2.1.
	EU strategies/priorities/eligibility
EU strategije/prioriteti/ prihvatljivost

	2.1.1.
	TEN-T:
Trans europska prometna mreža:
	

	
	Core
Osnovna
	

	
	Comprehensive
Sveobuhvatna
	

	2.1.2.
	EU strategies:
EU strategije:
	

	2.1.3.
	EU directive (compliance):
EU direktive (usklađenost):
	

	2.2.
	National strategies:
Nacionalne strategije:
	

	2.3.
	Demand
Zahtjevi

	2.3.1.
	Date of demand analyses:
Datum izvršenih analiza:
	

	2.3.2.
	Volumes:
Opseg/količina:
	

	2.3.3.
	Categories
Kategorije

	
	Freight:
Teret:
	

	
	Short distance:
Lokalno:
	

	
	Long distance:
Velike udaljenosti:
	

	
	Passangers:
Putnici:
	

	
	Commuters:
Gradsko-prigradski javni prijevoz:
	

	
	Short distance:
Lokalno:
	

	
	Long distance:
Velike udaljenosti:
	

	
	Origin/destination scheme:
Polazno/odredišna destinacija:
	



	2.4.
	Traffic forecast
Prognoza/predviđanje prometa

	2.4.1.
	Date of forecast:
Datum prognoze/predviđanja:
	

	2.4.2.
	Volumes:
Opseg/količina:
	

	2.4.3.
	Categories
Kategorije
	


	
	Freight:
Teret:
	

	
	Short distance:
Lokalno:
	

	
	Long distance:
Velike udaljenosti:
	

	
	Passangers:
Putnici:
	

	
	Commuters:
Gradsko-prigradski javni prijevoz:
	

	
	Short distance:
Lokalno:
	

	
	Long distance:
Velike udaljenosti:
	

	
	Origin/destination scheme:
Polazno/odredišna destinacija:
	

	2.3.5.
	Design standards
Standardi za projektiranje

	
	Comunication and traffic management system:
Komunikacija i prometno upravlljački sistem:
	

	
	Capacity:
Kapacitet:
	

	
	Design speed:
Projektina brzina:
	

	
	Axle load:
Osovinsko opterećenje:
	

	2.3.6.
	Physical elements/indicators
Fizički elementi / pokazatelji

	
	Length
Duljina
	

	
	Bridges
Mostovi 
	

	
	Tunnels
Tuneli
	

	
	Intersection
Križanje:
	

	
	Interchanges/stations
Čvorišta/stanice
	

	
	Etc. (eg. supporting maintenance facilities, rest areas facilities)
Ostalo (npr. objekti za održavanje prateći uslužni sadržaji)
	





	3
	Project’s risks
Projektni rizici

	3.1.
	Justification
Obrazloženje

	
	Eligibility:
Prihvatljivost:
	

	3.2.
	Environment
Okoliš

	
	Environmental protected areas:
Okolišno zaštićena područja:
	

	
	International (NATURA 2000 RAMSAR, etc.
Međunarodna
	

	
	National
Nacionalna
	

	
	Cross border EIA:
Prekogranična PUO:
	

	
	Salami slicing cumulative impacts:
‚Sjeckanje‘ projekta - kumulativni efekt:
	

	3.3.
	Environmental procedure
Procedure zaštite okoliša

	
	Complaints:
Pritužbe:
	

	
	Involvement of public:
Sudjelovanje javnosti:
	

	
	Involvement of relevant authorities:
Sudjelovanje relevantnih institucija:
	

	3.4.
	Procurement
Postupak javne nabave

	
	Setup:
Struktura:
	

	
	Number of contracts
Broj ugovora 
	

	
	Contract system/expl.FIDIC
Ugovorni sistem/npr. FIDIC 
	

	
	Procurement market:
Tržište:
	

	
	Legal environment:
Zakonski okvir:
	

	
	Complaints:
Pritužbe:
	



	3.5.
	Implementation
Provedba

	
	Setup:
Struktura:
	

	
	Project’s management
Upravljanje projektom
	

	
	Independent supervision
Neovisni nadzor
	

	
	Implementation under traffic:
Izvođenje pod prometom:
	

	
	Insitutional setup of the project environment:
Institucionalna postavka projekta:
	

	
	Interfaces with other projects: Preklapanje s drugim projektima:
	

	3.6.
	Technical risks
Tehnički rizici

	
	Hydro geological:
Hidrogeologija:
	

	
	Engineering structures:
Inženjerske konstrukcije:
	

	3.7.
	Procedural risks
Proceduralni procesi

	
	Permits:
Dozvole:
	

	
	Availlability
Dostupnost
	

	
	Validity
Valjanost
	

	
	Land purchase:
Otkup zemljišta:
	

	
	National haritage:
Nasljeđe, zaštićena baština:
UNESCO, etc.
	

	
	Explosives:
Zaostala eksplozivna sredstva:
	

	
	Archeology:
Arheološka nalazišta:
	

	3.8.
	Financial risks
Financijski rizici

	
	Cash flow availability before contracting:
Mogućnost pretfinanciranja:
	

	
	Certification of expenditure towards the COM
Ovjeravanje troškova:
	




	4
	Project maturity and time schedule
Zrelost projekta i terminski plan

	4.1.
	Feasibility study/CBA
Studija izvodljivosti/Analiza troškova i koristi:
	

	4.2.
	EIA
Studija utjecaja na okoliš

	
	Screening:
Promatranje:
	

	
	EI study:
Studija utjecaja na okoliš:
	

	
	EI Statement:
Mišljenje:
	

	4.3.
	NATURA 2000
NATURA 2000

	
	Assessement:
Procjena:
	

	
	Consent:
Suglasnost:
	

	4.4.
	Location permits
Lokacijska dozvola

	
	Launched:
Zatražena:
	

	
	Issued:
Ishođena:
	

	4.5.
	Building permits
Građevinska dozvola

	
	Launched:
Zatražena:
	

	
	Issued:
Ishođena:
	

	4.6.
	Tender documentation:
Natječajna dokumentacija:
	

	4.7.
	Tender procedure:
Postupak javne nabave, provođenje naatječaja:
	

	4.8.
	Contracting:
Ugovaranje:
	

	4.9.
	Implementation:
Izvođenje:
	

	4.10.
	Project Completion:
Dovršetak projekta:
	

	5
	Project’s cost
Troškovi projekta

	5.1.
	Cost
Cijena koštanja

	
	Service:
Usluge:
	

	
	Works:
Radovi:
	

	
	Delivery/supply:
Dobava/oprema:
	

	
	Total invesment cost:
Ukupna cijena:
	

	5.2.
	Assessed
Procjena

	
	On what basis:
Na bazi:
	

	
	When:
Kada:
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