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1. UVOD
Cestovni promet na području Hrvatske predstavlja dominantnu vrstu kopnenog prijevoza i transporta u kojem dnevno sudjeluje više od 1.000.000 vozila od čega do 10% otpada na teretna vozila. Prijevoz teretnim vozilima u kopnenom transportu, na području Hrvatske zastupljen je s više od 50% te kao takav zaslužuje posebnu pozornost. 
Analizom prikupljenih podataka o WIM mjerenjima u proteklih 10 godina, koliko ih provodimo u Hrvatskim cestama, nedvojbeno možemo zaključiti da u teretnom prometu postoji značajan broj preopterećenih vozila, koja uz oštećenja ceste, čime im bitno skraćuju vijek trajanja, ugrožavaju i sigurnost prometa u cjelini.
Preopterećena teretna vozila su prvenstveno posljedica nelojalne konkurencije među prijevoznicima, koja direktno utječe na povećanje troškova gospodarenja cestama, a samim time problem prenosi na širu društvenu zajednicu. Upravo zbog navedenih činjenica, rješavanje problema preopterećenih vozila postaje jedan od ključnih prioriteta svih upravitelja javnih cesta.
U okviru projekta planira se cjelovito definirati sustav WIM mjerenja ukupne mase i osovinskog opterećenja na mreži cesta Republike Hrvatske, pri čemu je potrebno sveobuhvatno sagledati i ocijeniti trenutno stanje prometa, prometnih tokova, postojeći sustav WIM mjerenja, te utvrditi smjernice daljnjeg razvoja i opremanja WIM uređajima i drugom mjernom opremom, odnosno utvrditi opravdanost i kriterije te optimalni broj mikro lokacija nadzornih mjesta na mreži javnih cesta, što uključuje projektiranje, izgradnju i informacijsko povezivanje WIM stanica za kontrolu teretnih vozila.
Zakonska regulativa u području mjerenja osovinskog opterećenja vozila u prometu obuhvaća EU direktive, nacionalne zakone i nacionalne strategije i programe. U svrhu usklađivanja projektnih rješenja vezanih za lokacije, vrstu i opremljenost WIM stanica, potrebno je istu u cijelosti uskladiti s zakonskim odredbama i posebnim zahtjevima koji su utvrđeni EU direktivama.
Državne ceste na području RH razlikuju se po svojim geometrijskim značajkama, prometnom opterećenju i varijacijama prometnog opterećenja sezonskog tipa, po mjesecima, tjednima, danima i satima u danu, kao i strukturi prometnog toka. Ove specifičnosti se na primjeren način moraju uzeti u obzir pri definiranju lokacija i prijedlogu tipskih rješenja za WIM stanice.
Hrvatske ceste d.o.o., kao nositelj razvoja i gospodarenja cestovnom infrastrukturom, polazeći od zakonom propisanih obveza i stvaranja optimalnih uvjeta za odvijanje cestovnog prometa, u obvezi su analizirati stanje i prometno opterećenje na državnim cestama. Ujedno kao upravitelj državnim cestama, moraju sukladno zahtjevima EU, osigurati primjerenu infrastrukturu, prema posebnim zahtjevima, za mjerenje i kontrolu ukupne mase, osovinskih opterećenja i dimenzija teretnih vozila na državnim cestama. 
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2.5.	Svrha projekta: Utvrđivanje opravdanosti izgradnje te definiranje optimalnog broja i određivanje mikro lokacija WIM stanica na državnim cestama, s izradom tipskog rješenja sa kompletnom infrastrukturom i orijentacijskim troškovnikom za svako tipsko rješenje.


3. CILJ STUDIJE
Osnovni ciljevi studije jesu:
a) Analiza mreže državnih cesta s obzirom na promet teretnih vozila
· E-ceste i ostale državne ceste,
· zakonske odredbe za prometovanje teretnih vozila državnim cestama
· ograničenja za prometovanje teretnih vozila

b) Analiza postojećih načina WIM mjerenja na državnim cestama
· vaganje u pokretu s prijenosnim WIM uređajima
· vaganje u pokretu na WIM stanicama

c) Prijedlog razvoja i proširenja WIM mjerenja
· izrada prijedloga načina WIM mjerenja na državnim cestama s ciljem smanjivanja broja preopterećenih vozila

d) Prijedlog tipskih rješenja WIM stanica
· kriteriji za opremanje WIM stanica
· tipska rješenja WIM stanica za 2, 3, 4 ili 6 prometnih traka

e) Definiranje kriterija za određivanje lokacija WIM stanica
· kriteriji izbora lokacije WIM stanica

f) Prijedlog lokacija WIM stanica na mreži državnih cesta
· grafički prikaz državnih cesta na kojima je potrebna izgradnja WIM stanica.

g) Rangiranje prioriteta izgradnje,
· utvrđivanje kriterija za definiranje prioriteta
· popis prioriteta izgradnje
· grafički prikaz lokacija sa prioritetima.


 Posebni ciljevi studije
· pregled Europske prakse WIM mjerenja na cestama,
· analiza zakonske regulative koja se odnosi na područje projektnog zadatka (EU, Zakoni i propisi u Hrvatskoj, Strategije i Nacionalni programi),
· prijedlog izmjena zakonske regulative u Hrvatskoj u svrhu povećanja učinkovitosti mjerenja i smanjivanja broja preopterećenih vozila,
· prijedlozi za korištenje podataka mjerenja u svrhu optimalne izgradnje, održavanja, sanacije i rekonstrukcije cesta sa osnovnim ciljem smanjivanja troškova gospodarenja cestama
· prijedlozi načina financiranja projekta
· informacijsko povezivanje stanica sa postojećim sustavom HC-a te budućim SCNUP-om na državnim cestama

4. OKVIRNI SADRŽAJ STUDIJE

1. Uvod
· značaj teretnog cestovnog prometa
· obrazloženje postavljenih ciljeva
· ograničenja u izradi studije

2. Analiza mreže državnih cesta
· uvjeti prometovanja na državnim cestama za teretna vozila
· prometno opterećenje državnih cesta, analiza i značajke prometnih tokova
· utjecaj prometnog opterećenja na vijek trajanja i troškove održavanja državnih cesta
· utjecaj preopterećenih teretnih vozila na stanje sigurnosti na državnim cestama

3. Analiza postojećih WIM stanica u Republici Hrvatskoj i zemljama iz EU okruženja 
· značajke postojećih WIM stanica u zemljama iz EU okruženja
· značajke postojećih WIM stanica u RH
· grafički prikaz postojećih WIM stanica na državnim cestama u Republici Hrvatskoj i zemljama iz EU okruženja

4. Zakonski i ostali uvjeti za izgradnju WIM stanica
· analiza EU direktiva – zahtjevi
· analiza nacionalnog zakonodavstva 
· prijedlog izmjena i dopuna zakonske regulative u svrhu ostvarenja, postavljenih ciljeva
· utvrđivanje uvjeta za odabir lokacija s obzirom na mogućnosti priključaka na potrebnu infrastrukturu za funkcionalni rad WIM stanice

5. Prijedlog tipskih WIM stanica 
· idejna tipska rješenja WIM stanica za kolnike sa 2, 3, 4 ili 6 prometnih traka:
· sadržaj WIM stanice
· razmještaj sadržaja na površini ceste i cestovnom pojasu
· specifikacija sadržaja s posebnim zahtjevima
· prometnu signalizaciju i opremu
· grafički prikaz tipskog rješenja sa opremom i signalizacijom
· obrazloženje predložene opreme WIM stanice
· opis mogućnosti mjerenja i primjene dobivenih rezultata mjerenja
· povezivanje s SCNUP-om (središnji centar za nadzor i upravljanje prometom)
· procjenu i analizu svih troškova za realizaciju, odnosno izgradnju i opremanje WIM stanice


6. Prijedlog lokacija WIM stanica 
· grafički prikaz lokacija svih predloženih WIM stanica
· rangiranje prioriteta izgradnje


5. OPĆI I POSEBNI ZAHTJEVI

a) Opći zahtjevi
· usklađenost s EU direktivama: EU 885-2013; Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća, Direktiva 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti cestovne infrastrukture
· usklađenost s Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
· usklađenost s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
· usklađenost s Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)
· usklađenost s Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa (NN 59/11)
· usklađenost s podzakonskim aktima donijetim temeljem naprijed navedenih zakona
Studija mora biti izrađena u zadovoljavajućoj formi kao podloga za sufinanciranje izvedbe projekta putem EU fondova te na izvedbenoj razini glede detalja.
[bookmark: _GoBack]Izrađivač studije mora pismeno obavještavati Investitora o tijeku izvedbe studije u obliku mjesečnih izvješća. Također, sve izmjene, dopune i dodatni zahtjevi Investitora za doradu Studije smatraju se sastavnim dijelom ovog projektnog zadatka te isti neće biti dodatno naplaćeni. 

b) Posebni zahtjevi za tipske WIM stanice
· analiza teretnog prometa na dionici ceste gdje je predviđena lokacija WIM stanice temeljem podataka o brojenju prometa (DP, PGDP, vršni promet, 30 vršnih sati) i eventualno dostupnim podacima o dosadašnjim WIM mjerenjima 
· definiranje posebne opreme WIM stanice i kriterija za opremanje navedenom opremom (priključak struje, telefona, ITS oprema i tehnologija za povezivanje s budućim SCNUP-om)
· definiranje načina prikupljanja, vrste i razmjenu podataka s WIM stanica s državnim i međunarodnim informacijskim sustavima u području cestovnog prometa


6. ROK ZA IZRADU PROJEKTA
Rok za izradu studije je osam (8) mjeseci od potpisa ugovora, odnosno stavljanja na raspolaganje izvođaču svih raspoloživih dokumenta i podloga za izradu projekta. Projekt se predaje investitoru u (4) primjerka u papirnatom obliku te jedan primjerak u digitalnom obliku (.dwg, .docx, .xlsx te PDF format).
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