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FOND: Fond solidarnosti Europske unije							NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

NAZIV POZIVA:	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije počevši od 22. ožujka 2020.		
ROK ZA PODNOŠENJE PP: 30.11.2022. 
OZNAKA POZIVA: FSEU.MMPI.03
ROK ZA ODGOVOR NA PITANJE (UzP): 09.09.2022.
TIP NATJEČAJA:OTVORENI
									 

* napomena nadležnom tijelu: U skladu sa Pravilima FSEU, nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja potencijalnih prijavitelja do roka navedenog u tablici, osim kada rokovi definirani Uputama za prijavitelje (UzP) uvjetuju davanje odgovora u kraćem vremenskom razdoblju (npr. UzP navodi rok za objavu odgovora 7 kalendarskih dana (KD) od postavljenog pitanja a Pravila FSEU predviđaju duži rok u kojem se odgovara na postavljena pitanja), tada prioritet ima rok iz UzP-a.

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje. 
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, operacije ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretne operacije, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a.  
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	OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE 1:
	

	RB
	DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.09.2022. godine
	DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 09.09.2022. godine

	1. 
	Nastavno na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje  infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije“ molimo Vas odgovor na pitanje:

Ukoliko se JLS odluči prijaviti projekt – zbog kratkog roka provedbe postavlja se pitanje što sa provedbom projekta. Naime, određeno vrijeme će otići i na evaluaciju projektnog prijedloga. Što ako se uspije izraditi samo projektno-tehnička dokumentacija, a ne i izvesti radovi? Postoje li korekcije u tom slučaju ili se ne potražuju sredstva za radove koja nisu utrošena. Može li se u tom slučaju čekati neki drugi izvor financiranja za izvođenje radova? Ukoliko se zahtjeva produljenje provedbe operacije zbog opravdanih razloga, o kojem se razdoblju maksimalno može raditi?
	Kako je navedeno u točki 5.1. Uputa za prijavitelje:
Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.
Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 15. svibnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja u opravdanim slučajevima ako tako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odluči. 

Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

Detalji o razdoblju provedbe operacije, te o konačno iznosu financiranja navedeni su u prilogu 2. Opći uvjeti ugovora, Članak 10. Razdoblje provedbe operacije, točke 10.1. – 10.5. u kojima je objašnjeno trajanje operacije, te Članak 18. Konačni iznos financiranja, točka 18.3. u kojoj je objašnjeno postupanje u slučajevima ako se operacija ne provodi, djelomično se provodi ili se provodi s kašnjenjem.

1. Zavisno od stupnja završetka projekta moguće je da se ne isplate sva sredstva predviđena za cijeli projekt već samo za onaj dio koji je završen.
2. Dio pitanja o čekanju nekog drugog izvora financiranja je nejasan ta na isti ne možemo dati odgovor.
3. [bookmark: _GoBack]O eventualnoj opravdanosti razloga za produljenje, odlučivati će se od slučaja do slučaja, a svi projekti moraju biti završeni do 15. svibnja 2023. godine.








