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KOMPONENTA/PODKOMPONENTA: C1.4. Razvoj konkuretnog, energetski odrzivog i u¢inkovitog prometnog sustava

NAZIV POZIVA: Program sufinanciranja razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

REFERENTNI BROJ POZIVA: NPOO.C7.1. 12.01

TIP NATJECAJA: Otvoreni

MODALITET: Trajni

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojasnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili
djelomic¢no smije sadrzavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje.

U interesu jednakog postupanja, nadlezno tijelo ne moze dati prethodno misljenje u svezi s prihvatljivoscu prijavitelja/partnera, projekta ili odredenih aktivnosti i troskova te ne moze zamijeniti
niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadleZno tijelo nije u moguénosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu
prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih tro$kova i sli¢no. U slucaju takvih pitanja, odgovor nadleznog tijela ¢e upucivati
na relevantni dio dokumentacije PDP-a.

VERZIJA: | 1

OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA I1Z VERZIJE 1: | 30.3.2026.

DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 4.3.2026. godine DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 11.3.2026.
Odgovor:

1. Da li je dozvoljena kombinacija financiranja kreditom banke i 1. Kako je navedeno u tocki 1.5. Zatvaranje financijske konstrukcije, Uputa za
vlastitim sredstvima, u javnom savjetovanju je bilo zabranjeno a prijavitelje, nakon javnog savjetovanja, dopusteno je financiranje kreditom
sada je ta fusnota izbacena. banke, vlastitim sredstvima ili kombinacijom kredita banke i vlastitih

sredstava.
1 2. Mogu li potencijalni prijavitelji koji jo§ nemaju ugradene
' punionice i kroz ovaj poziv idu na izgradnju istih biti prijavljeni u 2. Da, potencijalni prijavitelji mogu i moraju prije prijave na Poziv podnijeti
CRO IDRO, jer je uvjet da su na dan podnoS$enja prijave na Poziv zahtjev za registraciju u skladu sa Pravilnikom o registru identifikacijskih
registrirani pri Uredu za registraciju (CRO IDRO), kao operateri kodova i infrastrukture. Navedeni kod je jedan od uvjeta prihvatljivosti na
mjesta za punjenje i opskrbu i pruzatelji usluge mobilnosti vozila Poziv.

na alternativni pogon, sukladno Pravilniku o registru
identifikacijskih kodova i infrastrukture?




3. U dijelu gdje se govori o intenzitetu potpore i moguéem
povecanju postotka postoji kontradiktornost koja se ocituje u
slijede¢em: na pocetku se govori o pove¢anom postotku s
obzirom na lokaciju ulaganja a na kraju s obzirom na sjediste
poduzetnika. Molim vas da se ovaj uvjet precizira.

DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 5.3.2026. godine

Pitanje:

Postovani,

vezano za Javni poziv C7.1.-12 Program sufinanciranja razvoja
infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu, NPOO.C7.1.
12.01, molimo Vas pojasnjenje.

U poglavlju 1.6. Obveze koje se odnose na drzavne potpore/potpore male
vrijednosti (str. 11 - 12) navodi se:

"Sukladno ¢lanku 8. Programa dodjele drzavnih potpora za ulaganja u
razvoj infrastrukture na alternativna goriva (Dodatak 1. Poziva), aktivnosti
i povezani troskovi prihvatljive su iskljucivo ukoliko je Korisnik podnio
pisani zahtjev davatelju potpore (tj. podnio projektnu prijavu na ovaj Poziv)
za potporu prije pocetka radova na projektu ili djelatnostima (tj. navedenim
aktivnostima). Dakle, predmetne aktivnosti i povezani troskovi ne mogu se
financirati ukoliko su poceli prije podnosenja projektnog prijedloga na ovaj
Poziv."

Takoder, u poglavlju 4.7. Razdoblje provedbe projekta (str. 38) navodi se:
"Razdoblje provedba projekta smatra se razdoblje od datuma pocetka
provedbe (projektnih aktivnosti) do njihovog zavrSetka, a najduze do
krajnjeg datuma trajanja provedbe sukladno predmetnom pozivu, dakle,
kroz ovaj Poziv, poéetak provedbe je najranije 01. listopada 2021. goding,

3. Postovani, posto nije najjasnije na koji dio Uputa se pitanje odnosi, mozemo
dati samo generalno objasnjenje.

Dakle, najvisa stopa sufinanciranja koja je predvidena programom dodjele
drzavnih potpora, ¢lanak 11. je 20% ako se ne dodjeljuje prema konkurentom
natjeGajnom postupku.Kako se ovaj Poziv provodi prema konkurentnom
natjeCajnom postupku, taj postotak se moze povecati u ovisnosti o veli€ini
prijavitelja. Dakle, za srednje poduzetnike se tih pocetnih 20% povecava za
slijede¢ih 20% za mikro i male poduzetnike za slijede¢ih 30%. I dolazimo da
je najvisa stopa sufinanciranja za velike poduzetnike 20%, za srednje 40% a
za male poduzetnike 50%.

Na te postotke se zavisno o lokaciji projekta dodaju i slijedeéi postoci: 5%
ako je lokacija projekta u Gradu Zagrebu i 15% ako je lokacija u NUTS 2
regijama.Tako da je najvisa stopa sufinanciranja za velike poduzetnike 25%
(Grad Zagreb) i 35% (NUTS 2 regije), za srednje 45% (Grad Zagreb) i 55%
(NUTS 2 regije), a za mikro i male poduzetnike 55% (Grad Zagreb) i 65%
(NUTS regije).

DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 12.3.2026.

Odgovor:

Planom oporavka i otpornosti i svim dodacima predvideno trajanje projekata
financiranih kroz poziv ,,C7.1.-12 Program sufinanciranja razvoja infrastrukture
alternativnih goriva u cestovnom prometu® je od 01. listopada 2021. godine do 15.
kolovoza 2026. godine.

Program dodjele drzavnih potpora za ulaganje u razvoj infrastrukture na alternativna
goriva u cestovnom prometu (dodatak 1 Pozivu), ¢lanak 8. definira da su troSkovi
prihvatljivi od dana podnoSenja pisanog zahtjeva za potporu.

Dakle, troSkovi za ,aktivnost” radova prihvatljivi su od dana prijave na poziv, a
troskovi recimo izrade glavnog projekta prihvatljivi su od 01. listopada 2021. godine.
Troskovi aktivnosti nadzora i promidzbe i vidljivosti su prihvatljivi od dana prijave na
poziv.




a mora se zavrsiti najkasnije do 15. kolovoza 2026. godine (mjesta za
punjenje moraju

biti izgradena)."

Molimo Vas pojasnjenje vezano za pocetak provedbe projekta i
prihvatljivosti troskova, odnosno hoce li biti prihvatljivi troskovi nastali
nakon 1. listopada 2021. ili tek nakon datuma podnoSenja projekta na ovaj
Poziv?

DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 11.3.2026. godine

Pitanje:

Postovani,

vezano za Javni poziv C7.1.-12 Program sufinanciranja razvoja
infrastrukture alternativnih goriva u cestovhom prometu, NPOO.C7.1.
12.01, molimo Vas pojasnjenje.

1. Zbrog izrazito kratkih rokova provedbe te ovisnosti prijavitelja o
tre¢im stranama kada je u pitanju priklju¢enje punionice na mrezu,
predlazemo da se zavrSetak projekta (31.12.2026.) definira kao
"oprema ugradena i dovedena do krajnje spremnosti u
beznaponskom stanju™.

2. Molimo Vas potvrdu da je prihvatljivo ulaganje kojim se samo
poveéava snaga punionice na odredenoj lokaciji, bez otvaranja
novih mjesta za punjenje.

Lijep pozdrav,

DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 18.3.2026.

Odgovor:

1. Svirokovi i pokazatelji definirani su u skladu sa Nacionalnim planom
oporavka i otpornosti i za sada nije moguéa promjena. U slucaju da dode do
nekih promjena u dokumentaciji i uvjetima Poziva, isti ¢e biti objavljeni na
mreznim stranicama Poziva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

2. U interesu jednakog postupanja, nadlezno tijelo ne moze dati prethodno
misljenje u svezi s prihvatljivo$cu prijavitelja/partnera, projekta ili
odredenih aktivnosti i troskova te ne moze zamijeniti niti prejudicirati ishod
pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom
navedenog, nadlezno tijelo nije u moguénosti odgovarati na pitanja koja
zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog
prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troskova i sli¢no.

Napomena:

Kako bi se financirali punjaci u projektu moraju zadovoljiti barem osnovne uvjete,
tocka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze
prijavitelja Uputa za Prijavitelje:

,,Kako bi bila prihvatljiva za sufinanciranje, sva mjesta za punjenje moraju biti u
skladu sa tehni¢kim karakteristikama navedenim u Uredbi komisije (EU) 2023/1804
od 13. rujna 2023. godine o uvodenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju
izvan snage Direktive 2014/94/EU i Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna
goriva (NN 120/16, 63/22)* i toc¢ka 2.10 Prihvatljive kategorije troskova:

,»2.Troskovi izgradnje i ugradnja novih mjesta za punjenje, nadogradnja ili proSirenje
postojecih postaja za punjenje sa novim mjestima za punjenje.

Navedeni troskovi ukljucuju troskove same infrastrukture za punjenje ili opskrbu
gorivom i povezane tehnicke opreme, troSkove ugradnje ili nadogradnje elektri¢nih
ili drugih komponenti, ukljucujuci elektri¢ne kabele i strujne transformatore za
povezivanje infrastrukture za punjenje ili opskrbu na mrezu ili na lokalnu jedinicu za
proizvodnju ili skladistenje elektri¢ne energije, kao i troskove gradevinskih radova,
adaptacije zemljista ili cesta, troSkove ugradnje i troskove za ishodenje povezanih
dozvola. Prihvatljivi troSkovi mogu obuhvacati i troskove ulaganja u proizvodnju
elektricne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji i troskove ulaganja u jedinice za




DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.3.2026. godine

Pitanje:

1.

Mogu 1i se kupiti nominalno snaZniji punjaci (vece snage
punjenja), ali da se softverski limitiraju na 50 kW te kako se u tom
slu¢aju racuna omjer prikljucne i instalirane snage punjaca, prema
nominalnoj ili limitiranoj snazi istog?

Hoce li se mo¢i produziti rokovi provedbe projektnih prijava iz
razloga sto je krajnji rok za izgradnju (15.8.) za projekte predane
na kraju roka za prijavu (30.6.) kra¢i od definiranih rokova
ocjenjivanja i ugovaranje te bi sama evaluacija u tom slu¢aju trajala
duze od preostalog roka za gradnju te se takvi projekti ne¢e moci
provesti u trenutno definiranim rokovima?

Moze li se na priklju¢nom mjestu ulazne snage 500 kW postaviti
jedinicu za skladistenje elektriéne energije snage 1.000 kW, a
kapaciteta 2.000 kW/h kako bi se povecao jedini¢ni kapacitet
postaje za punjenje (broj mjesta za punjenje). Navedeno je
potrebno na lokacijama koje sezonalno traze veéi broj mjesta za
punjenje od dostupnih prema postojecoj ulaznoj snazi?

skladistenje elektricne energije iz obnovljivih izvora. Nominalni proizvodni
kapaciteti postrojenja za proizvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora na
lokaciji ne smiju premasiti najvecu snagu ili kapacitet opskrbe gorivom infrastrukture
za punjenje ili opskrbu gorivom na koju je prikljuceno.

DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 19.3.2026.

Odgovor:

1. U interesu jednakog postupanja, nadlezno tijelo ne moze dati
prethodno misljenje u svezi s prihvatljivoscu prijavitelja/partnera,
projekta ili odredenih aktivnosti i troskova te ne moze zamijeniti
niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su
opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadlezno tijelo nije u
mogucénosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu
prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog
prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troskova i
slicno.

Napomena:

Kako bi se financirali punjaci u projektu moraju zadovoljiti barem osnovne uvjete,
tocka 1.4. Financijska alokacija, iznosi 1 intenziteti bespovratnih sredstava, obveze
prijavitelja Uputa za Prijavitelje:

,»Kako bi bila prihvatljiva za sufinanciranje, sva mjesta za punjenje moraju biti u
skladu sa tehni¢kim karakteristikama navedenim u Uredbi komisije (EU) 2023/1804
od 13. rujna 2023. godine o uvodenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju
izvan snage Direktive 2014/94/EU i Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna
goriva (NN 120/16, 63/22)* i toc¢ka 2.10 Prihvatljive kategorije troskova:

,,2.Troskovi izgradnje i ugradnja novih mjesta za punjenje, nadogradnja ili prosirenje
postojecih postaja za punjenje sa novim mjestima za punjenje.

Navedeni troskovi ukljucuju troskove same infrastrukture za punjenje ili opskrbu
gorivom i povezane tehnicke opreme, troSkove ugradnje ili nadogradnje elektri¢nih
ili drugih komponenti, ukljuc¢ujuci elektri¢ne kabele i strujne transformatore za
povezivanje infrastrukture za punjenje ili opskrbu na mrezu ili na lokalnu jedinicu za
proizvodnju ili skladistenje elektri¢ne energije, kao i troskove gradevinskih radova,
adaptacije zemljista ili cesta, troSkove ugradnje i troskove za ishodenje povezanih
dozvola. Prihvatljivi troSkovi mogu obuhvacati i troSkove ulaganja u proizvodnju
elektricne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji i troskove ulaganja u jedinice za
skladiStenje elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora. Nominalni proizvodni
kapaciteti postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije iz obnovljivih izvora na
lokaciji ne smiju premasiti najvecu snagu ili kapacitet opskrbe gorivom infrastrukture
za punjenje ili opskrbu gorivom na koju je prikljuceno.




DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.3.2026. godine

Pitanje:

Postovani,

Vezano uz tocke 3.1. 1 3.2. Uputa za prijavitelje, kojima je propisano da je
za projektni prijedlog obvezno dostaviti potvrdeni glavni projekt s
troskovnikom te da je razdoblje zaprimanja projektnih prijava do 30. lipnja
2026. godine, molimo za pojaSnjenje vezano uz dostavu projektne
dokumentacije.

Naime, u odgovoru u Savjetovanje s javnoS¢u o Nacrtu uputa za
prijavitelje i Kkriterija za ocjenjivanje kvalitete C7.1.-12 Programa
sufinanciranja razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom
prometu, redni broj 19. se pozivate na Zakon o uspostavi infrastrukture za
alternativna goriva (NN 120/16, 63/22), isti ne propisuje obvezu ishodenja
potvrde glavnog projekta, ve¢ ureduje opée uvjete razvoja infrastrukture za
alternativna goriva.

S druge strane, obveza ishodenja potvrde glavnog projekta proizlazi iz
Zakona o gradnji (NN 155/25) i podzakonskih akata, uklju¢ujuéi Pravilnik
0 jednostavnim gradevinama i radovima. Sukladno navedenom Pravilniku,
odredeni zahvati vezani uz postavljanje infrastrukture za punjenje
elektri¢nih vozila mogu se izvoditi bez gradevinske dozvole i bez potvrde
glavnog projekta, ovisno o konkretnim tehnic¢kim obiljezjima i opsegu
zahvata.

Dodatno, u slucajevima kada je potvrda glavnog projekta ipak potrebna,
postupak ishodenja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta sukladno
Zakonu o gradnji u pravilu traje minimalno 60 dana, a u praksi, zbog
preopterecenosti nadleznih lokalnih upravnih tijela, cesto i 3 do 4 mjeseca.
Slijedom navedenog, smatramo da uvjet obvezne dostave potvrdenog
glavnog projekta ve¢ u fazi prijave moze biti nesrazmjeran u odnosu na

2. Rokovi se za sada neée produzivati. U slucaju da dode do nekih
promjena u dokumentaciji i uvjetima Poziva, isti ¢e biti objavljeni
na mreznim stranicama Poziva i Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture.

3. Molimo vidjeti odgovor pod pitanjem br. 1.

DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 30.3.2026.

Odgovor:

Postovani,

zbog kratkog roka provedbe projekata, Ministarstvo mora, prometa | infrastrukture
odlucilo je da je, gdje je to nuzno, za prijavu nuZan potvrdeni glavni projekt. Drugim
rije¢ima, nije prihvatljivo dostaviti glavni projekt koji jo$ nije potvrden.




svrhu Poziva te moze predstavljati znacajnu administrativau prepreku za
prijavitelje, osobito uzimajuci u obzir rokove za podnosenje prijava.

Stoga ponovno molimo razmatranje mogucénosti da se u fazi prijave prihvati
glavni projekt koji jo$ nije potvrden, uz obvezu dostave potvrde glavnog
projekta prije pocetka radova ili u ranoj fazi provedbe projekta.

Smatramo kako bi takav pristup bio uskladen s relevantnim zakonodavnim
okvirom te nacelima proporcionalnosti i u¢inkovitog koristenja sredstava.
Slijedom navedenog, molimo informaciju je li u okviru projektne prijave
prihvatljivo dostaviti glavni projekt koji jo$ nije potvrden, uz obvezu da se
potvrda glavnog projekta ishodi prije pocetka radova, odnosno tijekom
provedbe projekta?

Zahvaljujemo na pojasnjenju.

DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.3.2026. godine

Pitanje:
Postovani,

vezano uz odredbu u dokumentu Prilog 1. Posebni uvjeti; UGOVOR O
DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE
FINANCIRAJU 1Z MEHANIZMA ZA OPORAVAK | OTPORNOST,
Clanak 9. tocka 9.2. Uputa za prijavitelje, kojom je propisano da se
operativni status mjesta za punjenje dokazuje uporabnom dozvolom
(odnosno iznimno privremenom uporabnom dozvolom) te potvrdom
stru¢nog nadzornog inZenjera, molimo za pojasnjenje.

Naime, projekti izgradnje punionica za elektri€na vozila spadaju u
kategorije zahvata definirane ¢lankom 5. (tocka 14.,) vazeceg Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23), za koje se
sukladno propisima ne izdaje uporabna dozvola.

Slijedom navedenog, molimo potvrdu na koji na¢in se u takvim slu¢ajevima
dokazuje operativni status infrastrukture, odnosno:

Je 1i u ovom slucaju dovoljna potvrda stru¢nog nadzornog inZenjera da su
mjesta za punjenje operativna i u funkciji?

Postoji li alternativna dokumentacija koja zamjenjuje uporabnu dozvolu
(npr. zapisnik o pregledu i ispitivanju i sl.)?

DATUM ODGOVORA NA PITANJE: 30.3.2026.

Odgovor:

Postovani,

hvala Vam na savjetu. U slijede¢oj izmjeni poziva, isto ¢e se izmijeniti te ¢e biti
dovoljno da se provede stru¢ni nadzor, te da nadzorni inZenjer potvrdi da je mjesto za
punjenje izgradeno prema zahtjevima Poziva, da su mjesta za punjenje operativna i u
funkciji, te da Korisnik dostavi primopredajni zapisnik.



https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25713
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39303
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40925
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39305
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52798
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59131

